CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCMS-001-2018-IF r

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIHUAHUA, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADA POR EL C. ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ, EN SU
CARACTER DE COORDINADOR DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS, Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA C. CHRISTIAN JAVIER
HERRERA GRANADOS EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO AL QUE
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, LAS PARTES CONJUNTAMENTE
MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD SUJETAR EL PRESENTE ACUERDO DE
VOLUNTADES A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

l.- “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:

1.1.-Que es un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios, de acuerdo a lo que establece su Ley Organica de fecha 14 de junio de 2007, expedida mediante
decreto numero 953/07 Il P.Q., publicado el 27 de junio de 2007, en el Periodico Oficial del Estado.

1.2.- Que el ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ participa en el presente instrumento en su calidad de
Coordinador de Construccién, Mantenimiento y Servicios, segln se desprende del nombramiento que con
ese caracter le fue conferido por el Rector en fecha 24 de abril de 2017, asi como en ejercicio de las
facultades que le son otorgadas mediante Poder Especial para Actos de Administracién relativos a la obra
publica y los servicios relacionados con la misma, el cual consta en Acta No. 1,414 de fecha 27 de abril
del afio 2017, registrada en el Libro 2 de Actos Fuera de Protocolo, pasada ante la fe del Notario Publico
No. 10, el Lic. Luis Arturo Calderén Trueba, en ejercicio para este Distrito Judicial Morelos, manifestando
que las mismas no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna.

1.3.- Tiene establecido su domicilio en Calle Escorza No. 900. Col. Centro en la ciudad de Chihuahua,
Chih., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las
que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos
de este contrato.

.4.- El presente contrato se adjudico a “El Contratista” para llevar a cabo los trabajos de Construccién y
Renovacion de Espacios y Accesos Universitarios, para estudiantes en situacion de vulnerabilidad de Ia
Universidad Auténoma de Chihuahua., de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién mediante Invitacién a cuando menos tres personas 10-908047994-E8-2018, para ello se
destina recurso federal a través del “Programa Para la Inclusién y la Equidad Educativa 2017 y/o
recursos generados por la Universidad o provenientes de subsidios federales o estatales ordinarios ~
registrados contablemente en el fondo genérico, contemplados en su presupuesto anual de ingresos y
egresos, de la Universidad Autonoma de Chihuahua y que fueron aprobados de acuerdo al acta
numero 564 (cinco, seis, cuatro) celebrada el dia 24 del mes de noviembre del afio 2017 emitido

por el H. Consejo Universitario. De acuerdo con los actos relativos al procedimiento de Invitacién a
cuando menos tres personas, de conformidad con lo establecido en el articulo 43 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Il.1.- Ser mexicano y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicano por cuzanto a este contrato se refiere y @ no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero,

bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este contrato.
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Il.2.- EI C. CHRISTIAN JAVIER HERRERA GRANADOS, quien se identifica con la credencial de elector
No0.0613022628087, acredita su personalidad mediante acta de nacimiento otorgada ante la fe del C.
Juez del registro civil de la Ciudad de Chihuahua, Chih., la cual se encuentra inscrita bajo el Libro
numero 1096, Foja numero 21, Acta nimero 4221, de fecha de 06 de Septiembre de 1982.

I.3.-Que tiene capacidad juridica para contratar y a obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacion, material humano y elementos suficientes para ello.

Il.4.- Tiene establecido su domicilio en la calle H. Colegio Militar numero 10506, Colonia Nombre de

Dios, C.P. 31150 de esta ciudad de Chihuahua, Chih., mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- se encuentra registrado en la secretaria de hacienda y crédito publico, con el registro federal de
contribuyentes numero HEGC8207241N1, adjuntando al presente copia de su cedula de registro.

I1.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley Orgéanica de la Universidad Auténoma de Chihuahua
y el reglamento del presupuesto anual de Ingresos y Egresos de la Universidad Auténoma de Chihuahua
asi como también la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas su Reglamento, asi
como las normas de construccién vigentes de la Universidad Autonoma de Chihuahua y el contenido de
los anexos numeros 1, 2 y 3 mismos que contienen: 1).- especificaciones técnicas de construccion, 2).-
catalogo de conceptos y 3).- programa de ejecucion de los trabajos mismos que forman parte integrante
de este contrato, como si se insertara a la letra.

Asimismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que se abrira
en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “La Contratante” y “El Contratista”,
formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.8.- Aun sin ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, la que formalizd con
“La Contratante” un Convenio, celebrado entre la Universidad Autdnoma de Chihuahua, Organismo
Publico Descentralizado; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccién; cuyo objeto
es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “El Contratista” el 0.2% (dos al millar),
para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitacion, adiestramiento de los trabajadores de la
Industria de la Construccion, que desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion;,
asi como el 0.1% (uno al millar), para obras de beneficio social, manifestando que conoce el contenido y
alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los efectos
legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “La Contratante” proceda a realizar el
descuento en los porcentajes antes mencionados, y sean entregados al Instituto de Capacitacion de la
Industria de la Construccién y a la Universidad Auténoma de Chihuahua.

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realizacion de los trabajos de Construccion y
Renovacién de Espacios y Accesos Universitarios, para estudiantes en situacion de vulnerabilidad de la
Universidad Auténoma de Chihuahua y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion 11.6
de este contrato y que forman parte integrante del mismo.

S



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCMS-001-2018-IF ]

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es de $529,793.73 (Quinientos veintinueve mil, setecientos
noventa y tres pesos 73/100 M.N.) mas la cantidad de $ 84,767.00 (Ochenta y cuatro mil,
setecientos sesenta y siete pesos 03/100 M.N.) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dando
un importe total de $ 614,560.73 (Seiscientos catorce mil, quinientos sesenta pesos 73/100 M.N.).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 60 dias
naturales, iniciando los trabajos el dia 01 de Junio de 2018 y a terminarlos a mas tardar el dia 30 de
Julio de 2018, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
general de ejecucién de los trabajos pactado en este contrato.

“La Contratante” podra iniciar la ejecuciéon de los trabajos, cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante de “El Contratista” que fungiran como residente de obra y superintendente de
construccion, respectivamente.

Cuando la supervisién se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con
posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS
DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“La Contratante”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via vy
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de
impacto ambiental previstas por la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente.

Asimismo, “La Contratante” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el(los) inmueble(s) en
el (los) que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias que se requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de ‘“La
Contratante”; observando tanto “La Contratante” como “El Contratista”, |las disposiciones que en
materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y
Municipal.

El incumplimiento por parte de “La Contratante” en la entrega oportuna del(los) inmueble(s) en el(los)
que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “El Contratista”, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y
recepcion del (de los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.

No se otorgara anticipo.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“La Contratante” y “El Contratista” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas
al avance de los trabajos, con base en las normas ¢€ calidad de los materiales y especificaciones de
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construccion, que abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario, las que seran presentadas por
“El Contratista” a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia
de éstas, la que sera el dia Ultimo de cada mes; la residencia de obra dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, mismas
gue seran pagadas en las oficinas de La Universidad Auténoma de Chihuahua, ubicadas en Calle
Escorza No. 900, Col. Centro de la ciudad de Chihuahua, Chih., dentro de un término no mayor de 20
(veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por
la residencia de obra. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su
caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes, una vez analizados y calculados, deberan considerar para su pago los derechos gue,
conforme al articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, procedan por la prestacion del servicio de
inspeccion, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Secretaria de la Funcion Publica, asi como
los impuestos correspondientes y se retendran de las estimaciones que se cubran a “El Contratista”.

“El Contratista” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos,
0 por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos
financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “La
Contratante” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Contratante” existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos, se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “La Contratante” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “El
Contratista”, la recepcion parcial quedara a juicio de “La Contratante”, la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

El pago de las estimaciones se tendran por autorizadas cuando “La Contratante” omita resolver
respecto de su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra. En todos los casos, el residente de obra
debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente
se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros
por parte de “El Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento, se efectuara en las estimaciones
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe/de las
estimaciones, el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste;
debiéndose aplicar los Gltimos que se tengan autorizados, todos los factores de ajuste concedidos
deberan acumularse.

En el caso de que “El Contratista” no promueva el ajuste de costos, dentro de los 60 (sesenta) dias
naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen—y
precluya su derecho para hacerlo, se considerara para el pago de la estimacién correspondiente, el Ultimo
porcentaje de ajuste que se tenga autorlzgdo \
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La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompariada de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

Tratandose de suspension de los trabajos el pago de los gastos no recuperables se limitara
exclusivamente a los casos provistos por el articulo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados, se
realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten, no les sera aplicable costo
adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “La Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del
plazo de ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construccion
estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracién 11.6 del presente contrato, o
conforme a las drdenes escritas de “La Contratante”, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “La
Contratante”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparaciéon de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado en la cladusula tercera de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “La Contratante”, a
solicitud de “El Contratista”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean
determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El
Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefalado en
el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratante”.

SEPTIMA: GARANTIAS.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, cumplimiento de contrato y vicios ocultos el contratista
podra segun acta de reunién ordinaria No. CTROP-CCMS-001/2018 que a la letra dice:

Acuerdo 2.- Se acuerda que la entrega de garantias de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, en las
contrataciones que resulten de las licitaciones, publicas y restringidas, se llevara a cabo conforme a lo
siguiente: /

I. Sera obligacion de la empresa ganadora de la licitacion presentar como garantia una fianza en
moneda nacional emitida por una institucién legalmente autorizada, por un importe'equivalente
del 10% (diez por ciento) del importe total adjudicado antes del Impuesto al Valor Agregado
cuando el monto adjudicado sea mayor a $600,000.00 pesos. \

Il. Para montos menores a $ 100,000.00 no seréa obligatorio presentar garantias.

ol
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M. Sera obligacion de la empresa ganadora de la licitacion presentar como garantia cheque
certificado o fianza cuando el importe total adjudicado sea mayor a $ 100,000.00 y menor a
$600,000.00 pesos.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato,
“El Contratista” presentara la poliza de fianza o cheque certificado por la cantidad de $ 61,456.07
(Sesenta y un mil, cuatrocientos cincuenta y seis pesos 07/100 M.N.), que garantiza el 10% del
monto del contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por la afianzadora autorizada, a
favor de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

Esta garantia se liberara cuando “El Contratista” haya cumplido con la ejecucion, terminacion y entrega
total de la obra objeto de este contrato conforme al programa general de ejecucion de los trabajos, y
entregue a “La Contratante” |a garantia a que se refiere el articulo 66 Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones indicadas por el articulo 68 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistentes en las siguientes:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

B).- Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La
Contratante”;

C).- Que la fianza o cheque certificado estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan por parte de “El Contratista” o “La Contratante”, y hasta que se
dicte resolucion o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en
el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, ain para el
caso de que proceda el cobro de intereses que prevé el articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista”, derivadas de la formalizacion de
convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener
la modificacion de la fianza y/o cheque certificado presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista”, y éste haga pago de la
totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la
fecha del finiquito, “La Contratante” debera liberar la fianza o cheque certificado respectivo, en caso
contrario, “La Contratante” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

Concluidos los trabajos, “El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren
de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en
contravencion al contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los
datos del proyecto anexo a este contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 66 dg la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 64 y 65 de su Reglamento.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) rmeses, contados a partir de la fecha del acta
de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna
responsabilidad a cargo de “El Contratista” por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion fisica de los trabajos, “El Contratista” debera
garantizar los mismos en los términos de los articulos 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 64 de su Reglamento. Transcurridos los 12 (doce) meses, sin que exista_
reclamacion alguna por parte de “La Contratante”, la cancelacion de la fianza estara a lo previsto en la
poliza de garantia que se otorgue en los términos del articulo 68 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. :
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Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“La Contratante” debera notificarlo por escrito a “El Contratista”, para que éste haga las reparaciones
o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales; transcurrido
este término sin que se hubieren realizado dichas reparaciones © reposiciones, “La Contratante”
procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “La Contratante” y
“El Contratista” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podran consistir en la ejecucion total de trabajos
faltantes o realizar por parte de “El Contratista”; en este caso no se procedera a la recepcion y se
considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido en la clausula tercera del presente
contrato.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos atn no ejecutados, conforme al programa general de ejecucion de
los trabajos pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento
o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos, se realizara mediante el procedimiento que se cita en la fraccion | del
articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo a lo
establecido en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 147, 148 y 150 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones
de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “El Contratista” el que lo promueva
dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo
que los mismos indiquen; si es a la baja, sera “La Contratante” la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “El Contratista” promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito la
solicitud a “La Contratante”, en términos de lo dispuesto por los articulos 148 y 152 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que transcurrido el plazo a que
se refiere el parrafo anterior, precluira su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se
trate.

“La Contratante” dentro de los 60 (sesenta dias) naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de
ajuste de costos, deberd emitir la resolucion que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada.

NOVENA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion
de los mismos, un representante permanente que fungira como superintendente de construcc10n el cual
debera contar con titulo profesional en ingenieria civil y, con una experiencia minima comprobable de 5
(cinco) afios en la ejecucién de obras afines o similares a la de este contrato, y que acreditara! con los
documentos idoneos, conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros;
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de
la ejecucion de los trabajos y tendra las funciones indicadas en el amculo 86 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. N 9 /
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El superintendente de construccion debe estar facultado por “El Contratista”, para oir y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“La Contratante” se reserva el derecho de la aceptaciéon del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “El Contratista”
tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“El Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia
de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo mismo,
a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “La
Contratante”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA PRIMERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”".

Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“El Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad,
uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito Federal, Estatal o
Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La Contratante”. Cualquier
responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cargo de “El
Contratista”, que podran ser reclamadas por “La Contratante” por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “El Contratista” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se
debera contar con el previo consentimiento expreso y por ascrito de “La Contratante”, conforme a lo
establecido en el ultimo parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y 54 de su Reglamento.

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “El Contratista”, se origina un atraso en
el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando “El Contratista” requiera la cesion de derechos de cobro para adquirir un financiamiento parala
ejecucion de los trabajos, “La Contratante” debera reconocer los trabajos realizados hasta el momento
de la solicitud, aun y cuando los conceptos de trabajos no se encuentren totalmente terminados.

DECIMA TERCERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“La Contratante”, designara por escrito al residente de obra con anterioridad al inicio de los trabajos, el
cual debera recaer en un servidor publico gque fungird como su representante ante “El Contratista” y
tendra las funciones indicadas en el articulo 84 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios —
Relacionados con las Mismas. La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los

trabajos.

En la designacion del servidor publico que fungira como residente de obra, “La Contratante” debera
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, expe\riencia y capacidad suficiente para llevar
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la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado acadéemico de forn_nacién
profesional de la persona, experiencia en administracién y construccién de obras, desarrollo profesional y
el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

“La Contratante”, a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que, en su caso, le sean ordenadas.

Es facultad de “La Contratante” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en
la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

DECIMA CUARTA: DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico, que constituye el medio de comunicacion entre “La Contratante” y
“El Contratista” en el que se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitacora sera obligatorio. Su elaboracion control y seguimiento se hara por los medios
convencionales, en virtud de carecer del sistema electrénico necesario, y debera cumplirse con las
condiciones y requisitos que establecen los articulos 94, 95 y 96 A del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de gjecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminacién de los trabajos pactada en la clausula tercera del contrato, estipulandose las siguientes
retenciones y/o penas convencionales:

A).- “La Contratante”, tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este
contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajo aprobado; para lo cual, “La Contratante” comparara el
avance mes a mes contra el programa, y los trabajos efectivos ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los trabajos es
menor de lo que debiod realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Contratante”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por
ciento) de la diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del
atraso en el programa general de ejecucion de los trabajos, hasta la de revision. Las retenciones seran
determinadas unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente conforme al programa general de ejecucion de los trabajos convenido, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ninglin caso podran ser superiores,-en.
su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento de este contrato. Asimismo, cuando “El
Contratista” regularice los tiempos de atraso sefialados en el programa de ejecucién, podra recuperar
las retenciones econémicas que se le hayan efectuado, por lo que “La Contratante” le reintegrara el
importe de las mismas que al momento de la revision tuviera acumuladas.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacjon de los
trabajos pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B).- Si “El Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato y en el programa general de ejecucion de los trabajos,
por causas imputables al mismo, “La Contratante” le aplicara las penas convencionales que resulten de
multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente, determinando los atrasos con base-en las fecha\s parciales o de =_;§,§rminaci0n fijadas el
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programa de general de ejecucion de los trabajos convenidos, considerando los ajustes de costos y sin
aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccion que transcurra desde la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en la clausula tercera del presente contrato, hasta el momento de la
terminacioén total de los trabajos. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento del contrato.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en la clausula tercera
del contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirén en poder de “La Contratante”,
la cantidad deterrinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo de ejecucién de los trabajos, se hara efectiva contra el importe de las retenciones
definitivas que haya aplicado “La Contratante” y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto
de retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales,
procedera la devolucién del mismo, sin que la retenciones efectuadas al contratista genere gasto
financiero alguno.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
por causas imputables a “El Contratista” y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso
fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que @ juicio de “La Contratante” no se atribuya a
culpa de “El Contratista”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “La
Contratante” podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa
del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi como la garantia del anticipo,
total o parcialmente, segun proceda en la rescisién, en el caso de que el anticipo no se encuentre
totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de
la rescision administrativa del contrato.

Si “La Contratante” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios con las Mismas, 125, 128 y 129 de su
Reglamento.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“La Contratante”, podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo
pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas o
los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos
bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones, no podran en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza
y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de
ejecucion o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la
determinacion del porcentaje de variacion, se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera
de este contrato; en tanto que si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la
clausula segunda.

“La Contratante” y “El Contratista”, deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente_
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se
presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito y una vez autorizados los
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incrementos o reducciones que resulten, se aplicarén a las estimaciones en que se generen o hayan
generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que lo
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas gue originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose éstos,
parte de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Contratante”, las estipulaciones que en
los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“La Contratante” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualguier momento, los
trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “La Contratante” la notificara por escrito
a “El Contratista”, sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y la de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su perscnal,
maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirda ninguna responsabilidad
para “La Contratante” y “El Contratista”, debiendo unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se celebré el convenio para corregir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “El Contratista”.

Sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y eqmpos
de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “El Contratista”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “La
Contratante” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“La Contratante” podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de
incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “El Contratista”, procediendo a hacer
efectiva la garantia otorgada por “El Contratista” para el cumplimiento del mismo, asi como la garantia
del anticipo, total o parcialmente, segun proceda, en el caso de que el antncnpo no se encuentre
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totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a el “El Contratista” la resolucion
de la rescision administrativa del contrato.

Cuando “La Contratante” sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se
comunique por escrito a “El Contratista” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos
que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones
especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “El Contratista”, dentro del término de 15
(quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso, “La Contratante” resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “El Contratista”; en
tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad
Judicial Federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “El Contratista” para que manifieste lo
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después
de analizar las razones aducidas por éste, “La Contratante” estima que las mismas no son
satisfactorias, emitira por escrito la resolucién que proceda.

No obstante lo anterior, dentro del finiquito, “La Contratante” podra junto con “El Contratista”, conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“La Contratante” procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando “El Contratista”
incurra en alguna de las siguientes causas:

1).- Si “El Contratista”, por causas imputables a &I, no inicia los trabajos objeto de este contrato dentro
de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

ll).- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “La Contratante”;

l).- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos, o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

IV).- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “La Contratante”, el atraso pueda
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plezo estipulado en la cléusula tercera de este
contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de los trabajos y, por tanto no se considerara como
incumplimiento de este contrato y causa de su rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por
falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las
areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licepcias 'y
permisos que deba proporcionar o suministrar “La Contratante”, asi como cuando ésta /hubiere
ordenado la suspension de los trabajos. ;

V).- Si es declarado o sujeto a concurso mercantil 0 a alguna figura analoga.

VI).- Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “La Contratante™;

VII).- Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con Ia autonzacnén por escntof
de “La Contratante”; N \ )
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VIIl).- Si “El Contratista” no da a “La Contratante” o a las dependencias que tengan facultac_j de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales
y trabajos;

IX).- Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

X).- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este contrato; y

Xl).- En general, por el incumplimiento por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos,
convocatorias a la licitacién, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, Leyes, Tratados y demas disposiciones
administrativas sobre la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“La Contratante”, esta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados, para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista™, acta circunstanciada del estado en
que se encuentren los trabajos.

No obstante lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del contrato, “La
Contratante” podrd, en caso de considerarlo conveniente, suspenden el tramite del procedimiento de
rescision, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacion. En caso de que se determine no
rescindir el contrato, “La Contratante” y “El Contratista” reprogramaran la ejecucion de los trabajos
una vez que se hayan notificado la resolucién correspondiente a “El Contratista”.

Asimismo, “El Contratista” estara obligado a devolver a “La Contratante”, en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “El Contratista”, “La
Contratante”, precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo
que deber3 efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por
escrito de resoluciéon de rescision administrativa y hecha que sea la notificacién, se procedera a hacer
efectiva la garantia. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que
se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “El Contratista”.

En el finiquito, “La Contratante”, podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision. La opcién que se adopte atendera a la que depare menor perjuicio a “La
Contratante” debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unas o de otro.

El sobrecosto de los trabajos sera determinado por la “La Contratante” de conformidad con lo
establecido en el articulo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. '

DECIMA NOVENA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“La Contratante”, podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés
general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que
dieron origen al contrato con motivo de una re;olucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de
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la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en los articul_os 60, segundo
parrafo, y 62, fraccién Ill, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagando
a “El Contratista” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “La Contratante” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo, los requisitos indicados por el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “El Contratista” por “La
Contratante”, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los trabajos.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “La Contratante”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacién anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de confor'mi.dad
con lo establecido en los articulos 139, 140, 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “El Contratista” comunicara de inmediato a “La Contratante”, a través de la
bitacora o por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron
encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “La Contratante”, en un término de
20 (veinte) dias naturales, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Contratante” encuentra deficiencias en la terminacion de
los mismos, debera solicitar a “El Contratista” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme
a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de
los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “La Contratante” y “El Contratista” para la
reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “La Contratante” opte por la rescision
administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “La Contratante” en un término no mayor de 15
(quince) dias naturales, iniciard el procedimiento de recepciéon fisica de los mismos, mediante el
levantamiento del acta correspondiente, que contendra como minimo los requisitos que se indicap-én el
articulo 137 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“La Contratante”, podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacion!

A).- Cuando “La Contratante” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato. AR
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B).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Contratgnte" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C).- Cuando “La Contratante” dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “El
Contratista” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionan directamente con los trabajos objeto del
presente contrato.

D).- Cuando “La Contratante” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “El
Contratista”, |a recepcion parcial quedara a juicio de “La Contratante”, la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

E).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucion judicial.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido en la clausula tercera del presente contrato, cuando las reparaciones de las deficiencias de los
trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte del “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La
Contratante” y “El Contratista” en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“La Contratante” debera notificar por oficio a “El Contratista”, a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El
Contratista” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no
hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de un plazo de diez 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 141 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El finiguito debera ser elaborado por “La Contratante” y “El Contratista” dentro de los 30 dias naturales
siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y
en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendc el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales
o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Contratante” para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “La Contratante”
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro del término
de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a “El Contratista”, éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Contratante” debera
liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. si resulta que existen saldos a favor
de “La Contratante”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro,
mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos
gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada-Caso, debiéndose computar por dias naturales, desde
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que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“La Contratante”, en caso de no obtenerse el reintegro, “La Contratante” podra hac_er ef_ectlvas lag
garantias que se encuentren vigentes, en forma simultanea, se levantara el acta admimstr_atwa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Contratante” y “El Contratista” en este
contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefalados por el articulo 143 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a |a
firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Contratante” y “El Contratista™ en este contrato,
debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “La Contratante” y “El Contratista” de que no
existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se
procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “La
Contratante” y “El Contratista” en este contrato.

VIGESIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“La Contratante” y “El Contratista”, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus
anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisiios que establecen la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, leyes, tratados y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

A).- Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia de los
trabajos por la Secretaria de la Funcién Publica, segun lo establece el articulo 37 fraccion VIl de la Ley
Organica de la Administracion Publica Federal.

B).- Del 0.2% (dos al millar), del importe de cada estimacién para aportarlo voluntariamente a los
programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la Industria de la Construccion que
desarrolla el Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccion, en cumplimiento al Convenio
celebrado entre la Universidad Auténoma de Chihuahua, Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacion de la
Industria de la Construccion; y ratifica para todos los efectos ‘egales a que haya lugar.

C).- Del 0.1% (uno al millar), para obras de beneficio social, en cumplimiento al Convenio celebrada.
entre la Universidad Autdbnoma de Chihuahua, Sistema para el Desarrollo Integral de la Famg‘lia’, la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, el Instituto de Capacitacion de la Industria de |a
Construccion; y ratifica para todos los efectos legales a que haya lugar.

VIGESIMA CUARTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“La. Contratante” y “El Contratista”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:
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A).- “El Contratista” solicitar4 a “La Contratante”, mediante un escrito en el cual expondra el problema
técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y
motivos que le dieron origen; anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro
de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- ElI C. Ing. Jorge Ulises Lépez Pérez, en su caracter de Coordinador de Construccion,
Mantenimiento y Servicios de “La Contratante”, dentro de un término de diez dias naturales, contados
a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de
emitir una solucién que dé término al problema planteado.

C).- El C. Ing. Jorge Ulises Lopez Pérez, en su caracter de Coordinador de Construccion,
Mantenimiento y Servicios de “La Contratante”, al emitir la resolucion, citara a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel
en el que se haya emitido esta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA QUINTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“El Contratista”, manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que cuando llegase a cambiar su
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a todo lo que a este contrato se
refiere y se obliga a no invocar la protecciéon de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la nacion mexicana, los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEXTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello gue no este
expresamente estimulado en el mismo, las partes se someten a las leyes y disposiciones aplicables en el
Territorio Mexicano, y a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la
ciudad de Chihuahua, Chih.; por lo tanto “El Contratista” renuncia a la competencia de los Tribunales
Federales que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el
presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de Chihuahua, Chih., el 31
de Mayo del aiio dos mil dieciocho.

POR “LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA”

PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO
RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA
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