CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. UACH-CCMS-02-2017/AD

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCMS-02-2017/AD A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, REPRESENTADA POR EL C. ING. JORGE
ULISES LOPEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL CLIMA ARTIFICIAL,
EXTRACCIONES GENERALES Y DUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
REPRESENTADAD POR LA C. GRACIELA GUADALUPE IBARRA RIOS, EN SU CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL, A LA QUE SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
l.- Declara “LA UNIVERSIDAD”:

a) Que es un organismo publico descentralizado, con personalidad juridica, patrimonio
y competencia propios, de acuerdo a lo que establece su ley organica de fecha 14
de junio de 2007, expedida mediante decreto numero 953/07 Il P.O., publicado el 27
de junio de 2007, en el periddico oficial del estado.

b) Que el Ing. Jorge Ulises Lopez Pérez participa en el presente instrumento en su
calidad de Coordinador de Construccion, Mantenimiento y Servicios, segun se
desprende del nombramiento que con ese caracter le fue conferido por el Rector de
la Universidad Autonoma de Chihuahua, en fecha 24 de abril de 2017, asi como en
ejercicio de las facultades que le son otorgadas mediante Poder Especial para Actos
de Administracion relativos a la obra publica y los servicios relacionados con la
misma, el cual consta en Acta No. 1,414 de fecha 27 de abril del afio 2017,
registrada en el Libro 2 de Actos Fuera de Protocolo, pasada ante la fe del Notario
Publico No. 10, el Lic. Luis Arturo Calderén Trueba, en ejercicio para este Distrito
Judicial Morelos, manifestando que las mismas no le han sido revocadas,
modificadas ni limitadas en forma alguna.

C) Que el proyecto motivo de este contrato sera cubierto con recursos propios de la
Facultad de Medicina y Facultad de Enfermeria y Nutriologia de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, segun oficio de aprobacién No. ADM/283 de fecha 11 de
Agosto del 2017.

d) Que la Adjudicacion de la obra en cuestion se realizé6 mediante Adjudicacion Directa
sin presentacion, fortalecido y amparado con tres cotizaciones y con fundamento en
la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua y su Reglamento de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en
virtud de que el importe que se ejercera para la ejecucion de los trabajos, no excede
de los limites previstos en el Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de
la Universidad Auténoma de Chihuahua, en el Capitulo Ill, de las politicas para el
ejercicio de las partidas presupuestales, Secciéon Segunda, de las Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, en su articulo 16, de la ejecucién de las
obras publicas y la contratacién de los servicios relacionados con estas, asi como
todas aquellas acciones de naturaleza analoga a realizarse con recursos propios de
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las Unidades Académicas y en virtud de que el importe individual de las operaciones
no excede de los montos establecidos en este articulo.

Que tiene establecido su domicilio en la Calle Escorza No. 900, Col. Centro C.P.
31000 en esta ciudad de Chihuahua, Chih., mismo que sefiala para los efectos y
fines legales de este contrato.

Declara “EL CONTRATISTA”

I.1.- ser mexicano y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la proteccidon de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la nacidon mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

I.2.- La C. Graciela Guadalupe Ibarra Rios, quien se identifica con credencial de
elector No. 0529060119707, acredita su caracter de representante legal, con el
testimonio de la escritura publica numero 11168 de fecha 05 de Diciembre de 2012,
otorgada ante la fe del Lic. Enrique Aguilar Pérez, Notario Publico Numero
dieciocho del Distrito Judicial Morelos de la Cd. De Chihuahua, Chih., inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad de la Ciudad de Chihuahua, Chih., inscrita bajo el
folio mercantil electronico nimero 27652*10, con fecha 12 de noviembre de 2012,
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

I.3.-Que tiene capacidad juridica para contratar y a obligarse a la ejecucion de la
obra objeto de este contrato y que dispone de la organizacién, material humano y
elementos suficientes para ello.

Il.4.- Tiene establecido su domicilio en la calle Samaniego No. 5214, Col. Rosario,
C.P. 31030, de la Ciudad de Chihuahua, Chih., mismo que sefiala para que se le
practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus
efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato.

I.5.- se encuentra registrado en la secretaria de hacienda y crédito publico, con el
registro federal de contribuyentes numero CAE-121205-8D1, adjuntando al
presente copia de su cedula de registro.

Las Partes Declaran:

lI.1.- Que se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la ley
organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua y su Reglamento de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:
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PRIMERA:

SEGUNDA:

TERCERA:

CUARTA:

QUINTA:

SEXTA:
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CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” encomienda a "EL CONTRATISTA" los trabajos
consistentes en el mantenimiento preventivo a los chillers de la Facultad de
Medicina y Facultad de Enfermeria y Nutriologia, ubicadas en el Campus |,
de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en esta ciudad de Chihuahua,
Chih.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos consistentes en el
mantenimiento preventivo a los chillers de la Facultad de Medicina y
Facultad de Enfermeria y Nutriologia, ubicadas en el Campus I, de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, en esta ciudad de Chihuahua, Chih.,
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en su
Cotizacion, y en el clausulado de este contrato, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este Instrumento, por lo que el
presente contrato, sus anexos y la documentaciéon que se genere en el
periodo de ejecucion de los servicios, son los instrumentos que vinculan a
las partes en sus derechos y obligaciones.

IMPORTE DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es de $225,580.00 (Doscientos
veinticinco mil, quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.), mas la cantidad de
$36,092.80 (Treinta y seis mil, noventa y dos pesos 80/100 M.N.)
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dando un importe total de
$261,672.80 (Doscientos sesenta y un mil, seiscientos setenta y dos pesos
80/100 M.N.)

PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este
Contrato en un plazo de 30 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 16 de
Agosto de 2017 y terminarlos el dia 14 de Septiembre del 2017.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.

“LA UNIVERSIDAD” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que deben de llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.

ANTICIPO.- No se entregara anticipo
FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los servicios objeto de este
Contrato, se realice por medio de formulacién de estimaciones parciales
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sujetas al avance de los trabajos y haran las veces de pago total o parcial,
previa la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

“EL CONTRATISTA” debera presentar la factura a la Coordinacion de
Construccion, Mantenimiento y Servicios de la Universidad Autéonoma de
Chihuahua., dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de
terminacion del servicio, la cual debera ir acompafnada de la documentacién
que acredite la procedencia de su pago; la Coordinacion de Construccion,
Mantenimiento y Servicios de la Universidad Auténoma de Chihuahua, para
realizar la revision y autorizacion de la factura contara con un plazo no
mayor a diez dias naturales siguientes a su presentacion.

La factura por trabajos ejecutados sera pagada en un plazo no mayor de
treinta dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido
autorizada por la Coordinacion de Construccion, Mantenimiento y Servicios
de la Universidad Autonoma de Chihuahua.

En el caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de
«EL CONTRATISTA”, se le pagaran costos financieros conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de
Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo pactado,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera
presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” a la Coordinacion de
Construccién, Mantenimiento y Servicios de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, para su revision y en su caso aprobacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”,
éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para los
casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “LA
UNIVERSIDAD”. No se consideraran pagos en exceso cuando las
diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente.

AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en este Contrato, que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al Programa pactado, dichos costos cuando
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procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento que se
detalla a continuacion:

1. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya
producido el incremento o decremento en el costo de los insumos
respecto al proyecto faltante de ejecutar, conforme al programa de
ejecuciéon pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para el proyecto que
debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa vigente.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen
de los precios sera la del acto de presentacion y apertura de
proposiciones;

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran
calculados con base en los relativos o las variaciones en el indice que
determine la Secretaria de la Contraloria del Estado de Chihuahua.

3. Los precios pactados en el Contrato permaneceran fijos hasta la
terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad originales durante la vigencia del Contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que,
conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importacién de
bienes contemplados en la realizacién de una obra. El ajuste de costos que
corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, a solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA”, debera
resolverse y cubrirse cuando proceda, a mas tardar dentro de los treinta
dias naturales siguientes a la fecha en que “LA UNIVERSIDAD?” resuelva
por escrito el aumento o reduccién respectiva.

GARANTIAS.

«EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos por la Ley Organica de la Universidad Autonoma
de Chihuahua y su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de
la Universidad Auténoma de Chihuahua, las garantias siguientes:

“EL CONTRATISTA” a fin de garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas del contrato, debera presentar ante “LA
CONTRATANTE” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiese recibido
la notificacion de la seleccién de la empresa con importe mas bajo y
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favorable para la Facultad y la Universidad, una poliza de fianza por valor
del 10% (diez por ciento) del importe total de su presupuesto, otorgada por
institucion mexicana debidamente autorizada en los términos sefialados en
la clausula novena a favor de “LA CONTRATANTE” si transcurrido el
plazo no se hubiere otorgado la fianza respectiva, “LA CONTRATANTE”
podra demandar la rescision del contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza de vicios
ocultos se sujetara, en lo conducente, a los términos sefalados en esta
clausula, en el entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera
garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio
ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse en
relacion al monto realmente ejercido, e incrementar con el 10% (diez por
ciento) del monto de la inversién autorizada para los trabajos en el ejercicio
de que se trate.

El incremento de la garantia, en su caso, debera acreditarse por “EL
CONTRATISTA” ante “LA UNIVERSIDAD” dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que ésta comunique al
interesado los términos de autorizacion de los recursos respectivos para el
ejercicio correspondiente.

Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza en donde la compaiiia
de fianzas convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se
sefalan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA” en el parrafo
primero, sin que se entregue la poliza de fianza, el contrato se extinguira de
pleno derecho y, “LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA” dejaran de
tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y a sus antecedentes.

La fianza mencionada estara vigente hasta un afio después de la recepcion
total de los trabajos por “LA UNIVERSIDAD”, para responder tanto de los
defectos de construccion como de cualquier responsabilidad que resultare
a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA CONTRATANTE”,
derivada del contrato.

En este ultimo caso la fianza continuara vigente hasta que “EL
CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes
declaraciones expresas de la institucién que la otorgue:

a).- que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones
contenidas en el contrato.
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b).- que en el caso de que se prorrogué el plazo establecido para la
terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, su
vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera.

c).- que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del
contrato.

d).- que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la
conformidad expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

e).- que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en
los articulos 95 y 118 de la ley federal de fianzas en vigor.

La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con
todas las obligaciones que se deriven del contrato.

Si hubiere modificaciones en cuanto al monto del contrato, se debera
constituir pdliza de fianza que garantice el cumplimiento de las obligaciones
que se generen en virtud de dicha modificacion.

A) GARANTIA PARA EL ANTICIPO:
No aplica

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.-
Consistente en poliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del
monto total contratado (incluyendo el 1.V.A.). Esta garantia debera
ser presentada a la firma del presente contrato o a mas tardar,
dentro de los 15 dias posteriores a la firma del mismo.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS.-

“EL CONTRATISTA” garantizard los trabajos previamente a la
recepcion formal de los mismos, sustituyendo la garantia de
cumplimiento del inciso anterior por una poliza de fianza equivalente
al 10% (diez por ciento), del monto total ejercido del proyecto, para
responder del saneamiento para el caso de eviccion, de los defectos
que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion. Esta garantia tendra vigencia de doce meses, contados a
partir de la fecha de recepcion formal de los trabajos, en el caso de
que no exista inconformidad por parte de “LA UNIVERSIDAD”.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” debera comunicar a “LA UNIVERSIDAD” la
conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta
dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento. Al
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finalizar la verificacion de los trabajos, “LA UNIVERSIDAD” contara con un
plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcion correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos en archivos magnéticos y planos detallados del disefio, las
partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les
dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso
de que “EL CONTRATISTA” no acuda con “LLA UNIVERSIDAD” para su
elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, ésta procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision.
Dentro de este plazo, “LA UNIVERSIDAD” convocara a “EL
CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacién, una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA UNIVERSIDAD” pondra a disposicion de
“EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o
la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes
resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en el contrato.

RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe
con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA UNIVERSIDAD?”, en relacién con los trabajos especificados en el texto
de este Contrato, liberando de toda obligacion laboral a “LA
UNIVERSIDAD”

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA-.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la prestacion del servicio objeto
de este Contrato y a que la elaboracion se efectué a satisfaccion de “LA
UNIVERSIDAD”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los
defectos y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA UNIVERSIDAD” o a
terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal
de la obra; en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el
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cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a titulo de
pena convencional.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones que se deriven de este
contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacion
expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

DECIMASEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES.
“«LLA UNIVERSIDAD” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de
este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo
con el Programa Aprobado, para lo cual “LA UNIVERSIDAD”, comparara
mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparacion resulta
que el avance es menor que lo que debié realizarse, “LA UNIVERSIDAD”
procedera a:

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debio realizarse,
multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion
correspondiente, a fin de que la retencion total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del ultimo mes del programa, procede
hacer alguna retencioén, su importe se aplicara a favor de la Universidad
Auténoma de Chihuahua como pena convencional por el retardo en el
cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos
en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente
en una cantidad igual hasta el tres por ciento (3%) del importe de los
trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el programa,
que cubrira “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en
que los trabajos queden concluidos Y recibidos a favor de “LA
UNIVERSIDAD”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran
en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por
cualquier otra causa que a juicio de “LA UNIVERSIDAD” no sea imputable
a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales
sefialadas anteriormente, si “LA UNIVERSIDAD” opta por la rescision del
contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancién consistente en un
porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “LA
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UNIVERSIDAD”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales
que se impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a
las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando ademas si da lugar
a ello, la garantia de cumplimiento del contrato otorgada conforme a lo
estipulado en este contrato. Las penas convencionales en ningun caso
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMATERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” en cualquier —momento podra suspender
temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa
justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension se
efectuara conforme al procedimiento establecido en la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua y su reglamento de presupuesto,
gasto y contabilidad de la Universidad Autéonoma de Chihuahua, asi como
lo que se establece en el articulo 72 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

DECIMACUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“«LA UNIVERSIDAD”, podra en cualquier ~momento rescindir
administrativamente este Contrato por causas de interés general. La
contravenciéon a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley Organica de la Universidad Auténoma de
Chihuahua y su reglamento de presupuesto, gasto y contabilidad de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como a lo establecido en la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y las demas disposiciones administrativas sobre la materia, el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA”
que se estipulan en el presente Contrato, asi como la suspension
injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho
a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD”,
ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. Para tales efectos se
aplicara el procedimiento establecido en la Ley Organica de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y su Reglamento de Presupuesto, Gasto y
Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

“LA UNIVERSIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el presente
contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas
que impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, s€ demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dano o

o
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perjuicio a “LA UNIVERSIDAD”, para tales efectos se aplicara el
procedimiento establecido en la Ley Organica de la Universidad Autdbnoma
de Chihuahua y su reglamento de presupuesto, gasto y contabilidad de la
Universidad Auténoma de Chihuahua y en lo establecido en el articulo 73
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua.

“«LA UNIVERSIDAD” con fundamento en la Ley Organica de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y su Reglamento de Presupuesto, Gasto y
Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua, designa al
Director Administrativo de la Universidad Auténoma de Chihuahua, M.F.
Jesus Ubaldo Casillas Garcia para que en €aso de suspension temporal,
terminacion anticipada o rescisiéon en todo o en parte de la obra, sea dicho
funcionario quien ejerza las facultades otorgadas en dicho Articulo.

DECIMASEXTA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de los

DECIMASEPTIMA:

DECIMAOCTAVA!

servicios objeto de este contrato, a todos y cada una de las clausulas del
mismo, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua y su Reglamento de
Presupuesto, Gasto vy Contabilidad de la Universidad Autébnoma de
Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas que sean
aplicables.

OTRAS ESTIPULACIONES.

“El Contratista’ conviene expresamente y otorga su consentimiento para
que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes
retenciones:

a).- Del 0.2% (dos al millar), del importe de cada estimacion para aportarlo
voluntariamente a los programas de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la Industria de la Construccién que desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la Industria de la Construccién, en cumplimiento al
Convenio celebrado entre la Universidad Auténoma de Chihuahua,
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacion de la Industria de
la Construccion; y ratifica para todos los efectos legales a que haya lugar.

b).- Del 0.1% (uno al millar), para obras de beneficio social, en
cumplimiento al Convenio celebrado entre la Universidad Auténoma de
Chihuahua, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion, el Instituto de Capacitacion de
la Industria de la Construccién; y ratifica para todos los efectos legales a
que haya lugar.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion vy

cumplimiento de este contrato, seran resueltas mediante el Juicio de
Oposicién previsto en el Cédigo Fiscal del Estado de Chihuahua, por lo que
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"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en
razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa y se
somete expresamente a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales del
fuero comun de la ciudad de Chihuahua, Chih.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y
previsibles, sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo.

DECIMANOVENA: El presente contrato, sus anexos y la documentacion que se genere en el
periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las
partes en sus derechos y obligaciones.

El presente Contrato se firma en la ciudad de Chihuahua, Chih., el dia 14 de Agosto del aiio

2017.

POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

%

ING. JORGE ULISES'LOPEZ PEREZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS

“EL CONTRATISTA”
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CLIMA ARTIFICIAL EXTRACCIONES GENERALES
Y DUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
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