CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. UACH-CCMS-03-2017/D

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCMS-03-2017/D A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, REPRESENTADA POR EL C. ING. JORGE
ULISES LOPEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. ING. OSCAR
HOMERO HERMOSILLO FRESCAS, EN SU CARACTER DE PROPIETARIO, A LA QUE SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

b)

d)

DECLARACIONES
Declara “LA UNIVERSIDAD”:

Que es un organismo publico descentralizado, con personalidad juridica, patrimonio
y competencia propios, de acuerdo a lo que establece su ley organica de fecha 14
de junio de 2007, expedida mediante decreto numero 953/07 Il P.O., publicado el 27
de junio de 2007, en el periédico oficial del estado.

Que el Ing. Jorge Ulises Lépez Pérez participa en el presente instrumento en su
calidad de Coordinador de Construccién, Mantenimiento y Servicios, segun se
desprende del nombramiento que con ese caracter le fue conferido por el Rector de
la Universidad Auténoma de Chihuahua, en fecha 24 de abril de 2017, asi como en
ejercicio de las facultades que le son otorgadas mediante Poder Especial para Actos
de Administracién relativos a la obra publica y los servicios relacionados con la
misma, el cual consta en Acta No. 1,414 de fecha 27 de abril del afo 2017,
registrada en el Libro 2 de Actos Fuera de Protocolo, pasada ante la fe del Notario
Publico No. 10, el Lic. Luis Arturo Calderén Trueba, en ejercicio para este Distrito
Judicial Morelos, manifestando que las mismas no le han sido revocadas,
modificadas ni limitadas en forma alguna.

Que el proyecto motivo de este contrato sera cubierto con recursos propios de la

Facultad de Ingenieria de la Universidad Auténoma de Chihuahua, segun oficio de |

aprobacién de recursos No. ING/ADM/389/17 de fecha 08 de junio del presente.

Que la Adjudicacion de la obra en cuestion se realizé mediante Adjudicacion Directa
sin presentacion, fortalecido y amparado con cuatro cotizaciones y con fundamento
en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua y su Reglamento de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua., de
conformidad con los dictamenes de autorizaciéon y seleccion UACH-CCMS-03-
2017/D emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, de fecha 21 de junio del 2017 y 22 de junio
respectivamente, en virtud de que el importe que se ejercera para la ejecucion de
los trabajos, no excede de los limites previstos en el Reglamento de Presupuesto,
Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en el Capitulo I,
de las politicas para el ejercicio de las partidas presupuestales, Secciéon Segunda,
de las Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Misma&e&su articulo 16

de la ejecucion de las obras publicas y la contratacion de lo serwcioxﬂacionad%}
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con estas, asi como todas aquellas acciones de naturaleza analoga a realizarse con
recursos propios de las Unidades Académicas y en virtud de que el importe
individual de las operaciones no excede de los montos establecidos en este articulo.

Que tiene establecido su domicilio en la Calle Escorza No. 900, Col. Centro C.P.
31000 en esta ciudad de Chihuahua, Chih., mismo que sefiala para los efectos y
fines legales de este contrato.

Declara “EL CONTRATISTA”

I.1.- ser mexicano y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

I.2.- EL C. ING. OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS, quien se identifica
con la credencial de elector No. 0767060394274, que acredita su personalidad
mediante acta de nacimiento otorgada ante la fe del c. juez del registro civil de la
ciudad de Santa Isabel, Chih., la cual se encuentra inscrita bajo el libro nimero
200, oficialia 1, y acta no. 342 con fecha de registro 17 de julio de 1971.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y a obligarse a la ejecucion de la
obra objeto de este contrato y que dispone de la organizacién, material humano y
elementos suficientes para ello.

1.4.- Tiene establecido su domicilio en la calle 42 No. 6901, colonia Nombre de
Dios, de la ciudad de Chihuahua, Chih., mismo que sefiala para que se le
practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus
efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la secretaria de hacienda y crédito publico, con el
registro federal de contribuyentes numero HEFO710611J88, adjuntando al presente
copia de su cedula de registro.

1.6.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua y el reglamento de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autbnoma de Chihuahua, asi

como las normas de construccion vigentes de la Universidad Auténoma dg”

Chihuahua y el contenido de los anexos que forman parte integrante de est
contrato, como si se insertara a la letra.

Las Partes Declaran:

ll.1.- Que se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la lg

organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua y su Reglamento/ de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua/




PRIMERA:

SEGUNDA:

TERCERA:

CUARTA:

QUINTA:

SEXTA:
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Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” encomienda a "EL CONTRATISTA" los trabajos de
impermeabilizacion en el Edificio “D” (Aulas) de la Facultad de Ingenieria,
ubicada en el Campus Il de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en
esta ciudad de Chihuahua, Chih., segun presupuesto que se adjunta a este
instrumento como anexo A.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido en su Cotizacion, y en el
clausulado de este contrato, mismos que se tienen por reproducidos como
parte integrante de este Instrumento, por lo que el presente contrato, sus
anexos y la documentacion que se genere en el periodo de ejecucion de los
servicios, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

El sistema de impermeabilizacién a instalar tendra una garantia de 8 afios.

IMPORTE DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es de $239,660.00 (Doscientos treinta
y nueve mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), mas la cantidad de
$38,345.60 (Treinta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco pesos 60/100
M.N.) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dando un importe
total de $278,005.60 (Doscientos setenta y ocho mil cinco pesos 60/100
M.N.)

PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este
Contrato en un plazo de 14 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 03 de
julio de 2017 y terminarlos el dia 16 de julio del 2017.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.

“LA UNIVERSIDAD” se obliga a poner a disposicion de “E
CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que deben de llevarse a cabo |
trabajos materia de este contrato.

ANTICIPO.- No se entregara anticipo

FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los servicios objeto de este
Contrato, se realice por medio de formulacién de estimaciones parciales
sujetas al avance de los trabajos y haran las veces de pago total o parcial,
previa la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscal
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“EL CONTRATISTA” debera presentar la factura a la Coordinacion de
Construccién, Mantenimiento y Servicios de la Universidad Auténoma de
Chihuahua., dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de
terminacion del servicio, la cual debera ir acompariada de la documentacion
que acredite la procedencia de su pago; la Coordinacién de Construccion,
Mantenimiento y Servicios de la Universidad Auténoma de Chihuahua, para
realizar la revision y autorizacion de la factura contara con un plazo no
mayor a diez dias naturales siguientes a su presentacion.

La factura por trabajos ejecutados sera pagada en un plazo no mayor de
treinta dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido
autorizada por la Coordinacion de Construccion, Mantenimiento y Servicios
de la Universidad Auténoma de Chihuahua. El lugar de pago de la factura
sera en la Facultad de Contaduria y Administracion, ubicada en el nuevo
campus universitario, en esta ciudad.

En el caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de
“EL CONTRATISTA”, se le pagaran costos financieros conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de
Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo pactado,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera
presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” a la Coordinacion de
Construccion, Mantenimiento y Servicios de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, para su revision y en su caso aprobacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”,
éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para los
casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA
UNIVERSIDAD”. No se consideraran pagos en exceso cuando .

diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente. /

AJUSTE DE COSTOS.
Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en este Contrato,
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos
ejecutados conforme al Programa pactado, dichos costos

procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento /que se
detalla a continuacién:

o
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1. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya
producido el incremento o decremento en el costo de los insumos
respecto al proyecto faltante de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA?”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para el proyecto que
debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa vigente.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen
de los precios sera la del acto de presentacion y apertura de
proposiciones;

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran
calculados con base en los relativos o las variaciones en el indice que
determine la Secretaria de la Contraloria del Estado de Chihuahua.

3. Los precios pactados en el Contrato permaneceran fijos hasta la
terminaciéon de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad originales durante la vigencia del Contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, N
conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importacion de /
bienes contemplados en la realizacién de una obra. El ajuste de costos que |
corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones | /L
correspondientes, a solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA”, debera g '
resolverse y cubrirse cuando proceda, a mas tardar dentro de los treinta
dias naturales siguientes a la fecha en que “LA UNIVERSIDAD” resuelva
por escrito el aumento o reduccién respectiva.

GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos
procedimientos previstos por la Ley Organica de la Universidad Auténo
de Chihuahua y su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de
la Universidad Auténoma de Chihuahua, las garantias siguientes:

“EL CONTRATISTA”, a fin de garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas del contrato, deberad presentar ante “LA
CONTRATANTE” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguient
contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiese reci igz—\\\
la notificacion de la selecciéon de la empresa con importe mas Pajo y
favorable para la Facultad y la Universidad, una péliza de fianza pgr valor

del 10% (diez por ciento) del importe total de su presupuesto, otorgada por
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institucion mexicana debidamente autorizada en los términos sefialados en
la clausula novena a favor de “LA CONTRATANTE” si transcurrido el
plazo no se hubiere otorgado la fianza respectiva, “LA CONTRATANTE”
podra demandar la rescision del contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza de vicios
ocultos se sujetard, en lo conducente, a los términos sefialados en esta
clausula, en el entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera
garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio
ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse en
relacion al monto realmente ejercido, e incrementar con el 10% (diez por
ciento) del monto de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio
de que se trate.

El incremento de la garantia, en su caso, debera acreditarse por “EL
CONTRATISTA” ante “LA UNIVERSIDAD” dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que ésta comunique al
interesado los términos de autorizacion de los recursos respectivos para el
ejercicio correspondiente.

Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la compaiiia
de fianzas convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se
sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA” en el parrafo
primero, sin que se entregue la péliza de fianza, el contrato se extinguira de
pleno derecho y, “LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA” dejaran de
tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y a sus antecedentes. 7

La fianza mencionada estara vigente hasta un afio después de la recepcion |/ |
total de los trabajos por “LA UNIVERSIDAD”, para responder tanto de los J1
defectos de construccién como de cualquier responsabilidad que resultare {

a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA CONTRATANTE”,

derivada del contrato il
En este dltimo caso la fianza continuara vigente hasta que “EL
CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.
La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguien@

declaraciones expresas de la institucién que la otorgue: A
/[,

a).- que la fianza se otorga atendiendo a todas las estlpulacmnes
contenidas en el contrato. < \

b).- que en el caso de que se prorrogue el plazo establecidé para la
terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza o exista/espera, su
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vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera.

c).- que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del
contrato.

d).- que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la
conformidad expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

e).- que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en
los articulos 95 y 118 de la ley federal de fianzas en vigor.

La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con
todas las obligaciones que se deriven del contrato.

Si hubiere modificaciones en cuanto al monto del contrato, se debera
constituir péliza de fianza que garantice el cumplimiento de las obligaciones
gque se generen en virtud de dicha modificacion.

A) GARANTIA PARA EL ANTICIPO:
No aplica

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.-
Consistente en poliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del
monto total contratado (incluyendo el 1.V.A.). Esta garantia debera
ser presentada a la firma del presente contrato o a mas tardar,
dentro de los 15 dias posteriores a la firma del mismo.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS.-

“EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos previamente a la
recepcion formal de los mismos, sustituyendo la garantia de
cumplimiento del inciso anterior por una péliza de fianza equivalente
al 10% (diez por ciento), del monto total ejercido del proyecto, para
responder del saneamiento para el caso de eviccion, de los defectos
que resulten de la realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” debera comunicar a “LA UNIVERSIDAD” Ia
conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta
dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento. Al
finalizar la verificacion de los trabajos, “LA UNIVERSIDAD” contara con un
plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcién fisica,

~—_
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mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcion correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos en archivos magnéticos y planos detallados del disefio, las
partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les
dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso
de que “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA UNIVERSIDAD” para su
elaboracién dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, ésta procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision.
Dentro de este plazo, “LA UNIVERSIDAD” convocard a “EL
CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacién, una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA UNIVERSIDAD” pondré a disposicion de
“EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o
la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes
resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en el contrato.

DECIMA: RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupe
con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA UNIVERSIDAD”, en relacién con los trabajos especificados en el texto
de este Contrato, liberando de toda obligacion laboral a *“L
UNIVERSIDAD”

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA-.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la prestacion del servicio objeto
de este Contrato y a que la elaboraciéon se efectué a satisfaccion de “LA
UNIVERSIDAD”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los
defectos y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA UNIVERSIDAD” o a
terceros, hasta por un plazo de 8 afios posteriores a la recepcion formal de
la obra; en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a titulo de
pena convencional.
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Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones que se deriven de este
contrato, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacion
expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

DECIMASEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES.
“LA UNIVERSIDAD” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de
este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo
con el Programa Aprobado, para lo cual “LA UNIVERSIDAD”, comparara
mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparacion resulta
que el avance es menor que lo que debi6 realizarse, “LA UNIVERSIDAD”
procedera a:

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debi6é realizarse,
multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencibn o devolucion
correspondiente, a fin de que la retencion total sea procedente.

Si al efectuarse la comparaciéon del ultimo mes del programa, procede
hacer alguna retencién, su importe se aplicara a favor de la Universidad
Auténoma de Chihuahua como pena convencional por el retardo en el
cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos
en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente
en una cantidad igual hasta el tres por ciento (3%) del importe de los
trabajos no realizados en la fecha de terminacién sefialada en el programa,
que cubrirda “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en
que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de ‘LA
UNIVERSIDAD”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran
en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por
cualquier otra causa que a juicio de “LA UNIVERSIDAD” no sea imputable
a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales

sefialadas anteriormente, si “LA UNIVERSIDAD” opta por la rescision del

contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente en un

porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio defk@

UNIVERSIDAD”, hasta por el monto de la garantia otorgada-para eh\_

cumplimiento del contrato. / \\
\




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. UACH-CCMS-03-2017/D

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales
que se impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a
las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando ademas si da lugar
a ello, la garantia de cumplimiento del contrato otorgada conforme a lo
estipulado en este contrato. Las penas convencionales en ningun caso
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMATERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA  UNIVERSIDAD” en cualquier momento podra suspender
temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa
justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién se
efectuard conforme al procedimiento establecido en la Ley Organica de la
Universidad Autonoma de Chihuahua y su reglamento de presupuesto,
gasto y contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como
lo que se establece en el articulo 72 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

DECIMACUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA  UNIVERSIDAD”, podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este Contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley Organica de la Universidad Auténoma de
Chihuahua y su reglamento de presupuesto, gasto y contabilidad de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como a lo establecido en la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y las demas disposiciones administrativas sobre la materia, el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA”
que se estipulan en el presente Contrato, asi como la suspension
injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho
a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD”,
ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. Para tales efectos se
aplicara el procedimiento establecido en la Ley Organica de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y su Reglamento de Presupuesto, Gasto y
Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas

que impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se demuestre

que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio a “LA UNIVERSIDAD”, para tales efectos se apli a‘fﬁl\\
procedimiento establecido en la Ley Organica de la Universidad Alténoma

de Chihuahua y su reglamento de presupuesto, gasto y contabilidad de la \

“LA UNIVERSIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el presente Jg) /
/
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Universidad Auténoma de Chihuahua y en lo establecido en el articulo 73
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua.

“LA UNIVERSIDAD” con fundamento en la Ley Organica de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y su Reglamento de Presupuesto, Gasto y
Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua, designa al
Director Administrativo de la Universidad Auténoma de Chihuahua, M.F.
Jesus Ubaldo Casillas Garcia para que en caso de suspension temporal,
terminacién anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho
funcionario quien ejerza las facultades otorgadas en dicho Articulo.

DECIMASEXTA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de los

DECIMASEPTIMA:

DECIMAOCTAVA:

servicios objeto de este contrato, a todos y cada una de las clausulas del
mismo, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua y su Reglamento de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de
Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas que sean
aplicables.

OTRAS ESTIPULACIONES.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para
que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes
retenciones:

a).- Del 0.2% (dos al millar), del importe de cada estimacion para aportarlo
voluntariamente a los programas de capacitaciéon y adiestramiento de los
trabajadores de la Industria de la Construccién que desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la Industria de la Construcciéon, en cumplimiento al
Convenio celebrado entre la Universidad Auténoma de Chihuahua,
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccién y el Instituto de Capacitacion de la Industria de
la Construccioén; y ratifica para todos los efectos legales a que haya lugar.

b).- Del 0.1% (uno al millar), para obras de beneficio social, en
cumplimiento al Convenio celebrado entre la Universidad Auténoma de
Chihuahua, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccioén, el Instituto de Capacitacién de
la Industria de la Construccién; y ratifica para todos los efectos legales a
que haya lugar.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion y
cumplimiento de este contrato, seran resueltas mediante el Juicio de
Oposicion previsto en el Codigo Fiscal del Estado de Chihuahua, por lo que

"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera correspondefle en~

razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra calisa y se
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somete expresamente a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales del
fuero comun de la ciudad de Chihuahua, Chih.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y
previsibles, sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo.

DECIMANOVENA: El presente contrato, sus anexos y la documentacién que se genere en el
periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las
partes en sus derechos y obligaciones.

El presente Contrato se firma en la ciudad de Chihuahua, Chih., el dia 30 de junio del afio
2017.

POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

N\

ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS

A”

/ \ /
ING. OSCAR H%RO HERMOSILLO FRESCAS
\
Lo 5,
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SECRETARIO DEL COMITE TECNICO VOCAL DEL COMITE TECNICO
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/
M.C. JESUS UBALDO CASILLAS DRA. ISELA IVONNE MEDINA CHAVEZ
" GARCIA AUDITORA INTERNA

DIREETORO ADMINISTRATIVO
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CAL DEL COMITE TECNICO
RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA

C. DIANA VALE}EZ LUNA
ABOGADA GENERAL

TESTIGOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA

STIGO TESTIGO

M. I. JAVIER GONzAL‘lgz CANTU M.l. LETI NDEZ MARISCAL
DIRECTOR SECRETARI® ADMINISTRATIVO
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