CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. UACH-CCMS-02-2022/D

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCMS-02-2022/D A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIHUAHUA, REPRESENTADA POR EL C. DR. ALEJANDRO CALDERON
LANDAVERDE, EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
UNIVERSIDAD", Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA
REFRIGERACION Y CALEFACCION AMBIENTAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ANTONIO SANDOVAL OLIVAS,
QUIEN OSTENTA EL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO Y APODERADO LEGAL, A QUIEN
EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD
CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
l- Declara “LA UNIVERSIDAD”:

I.1. Que es un organismo publico descentralizado del Estado, dotado de personalidad
propia y plena capacidad juridica, de conformidad con el Articulo 1° de la Ley Organica
de la Universidad Autonoma de Chihuahua, aprobada por la Sexagésima Primera
Legislatura del Honorabie Congreso del Estado de Chihuahua, en su Decreto No.
953/07 Il P.O., publicado el 27 de junio de 2007 en el Periddico Oficial del Estado.

I.2. Que tiene por objeto, entre otros, impartir la educacion superior para formar
profesionistas, académicos, investigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo
social, cientifico, tecnolégico, economico y cultural del Estado y de la Nacion,
respetando el principio de libertad de catedra e investigacion; proporcionar a sus
miembros una soélida formacién integral orientada por los valores mas elevados: La
justicia, la democracia, la honestidad, la solidaridad y el bien comun, el respeto a la
pluralidad de las ideas y el espiritu de servicio a la comunidad.

1.3. Que para la realizacion de sus objetivos tiene la facultad de celebrar todo tipo de
convenios y contratos, con las limitaciones que se deriven de su Ley Organica, sus
reglamentos y demas normatividad aplicable.

l.4. Que el Dr. Alejandro Calderén Landaverde, acredita su personalidad como
Coordinador de Construccién, Mantenimiento y Servicios con nombramiento de fecha
1 de febrero de 2022, expedido a su favor por el Dr. Jesus Villalobos Jién, Rector de
la Universidad Auténoma de Chihuahua, en ejercicio de la facultad que le confiere el
Articulo 23, fraccion VI de la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua.
Asimismo, cuenta con Poder Especial para suscribir en nombre y representacién de
‘LA UNIVERSIDAD” todos los documentos y actos juridicos inherentes,
exclusivamente los derivados de los procesos adjudicatarios de obra pulblica y
servicios relacionados con la misma efectuados por la Universidad Auténoma de
Chihuahua, otorgado a su favor el dia 4 de abril de 2022 ante la fe del Lic. Luis
Calderén de Anda, Notario Publico Nimero 10 en actual ejercicio para el Distrito
Judicial Morelos; e inscrito en el acta nimero 11,696, del Libro de Registro de Actas
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numero 14, facultades que no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en
forma alguna.

I.5. Que el proyecto motivo de este contrato sera cubierto con recurso propio,
conforme a lo determinado por el articulo 53 Fraccién V de la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, y articulo 36 de Reglamento de Presupuesto
Gasto y Contabilidad, segun oficio de autorizacion No. DA-324/2022 con fecha de 9
de junio del 2022.

1.6. Que con fecha 30 de junio de 2022, el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica
de la Universidad Autonoma de Chihuahua, tuvo a bien emitir Dictamen de
Autorizacion sobre la excepcion a la licitacion publica numero UACH-CCMS-02-
2022/D, declarando procedente la solicitud formulada por el Dr. Alejandro Calderén
Landaverde, en su caracter de Coordinador de Construccion, Mantenimiento y
Servicios de “LA UNIVERSIDAD”, para adjudicar directamente la ejecucion y
contrataciéon de la obra consistente en la REPARACION A LOS APARATOS QUE
PROVEEN EL CLIMA A LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y
CIENCIAS BIOMEDICAS, DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA,
AS| COMO TAMBIEN A LA BIBLIOTECA DE LA DES DE SALUD, UBICADOS EN
EL CAMPUS Il DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA, a la persona moral denominada “Refrigeracién y
Calefaccion Ambiental, Sociedad Anénima de Capital Variable”, por un importe de
$2'484,440.00 (dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta pesos 00/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

1.7. Que sefala como domicilio legal el ubicado en el Edificio de Rectoria, sito en Calle
Escorza numero 900, Colonia Centro, Cédigo Postal 31000, en esta ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.

Declara “EL CONTRATISTA™:

II.1. Que mediante escritura publica numero 12,036 otorgada en esta ciudad de
Chihuahua, Chihuahua, el dia 29 de noviembre de 1984, ante la fe del sefor
licenciado Armando Herrera Acosta, en ese entonces Notario Publico Numero Doce
para el Distrito Judicial Morelos, se constituyd la persona moral denominada
“Refrigeracion y Calefaccion Ambiental, Sociedad Anénima de Capital Variable™. El
primer testimonio de la escritura publica aludida, obra debidamente inscrito por lo que
respecta a la sociedad bajo el folio mercantil numero 6892*10 del Registro Publico de
la Propiedad y del Comercio del mismo Distrito.

11.2. Que tiene por objeto: |. La compraventa, fabricacion, reparacion, instalacion de
todo tipo de equipos, refacciones y accesorios para climas ambientales y artificiales;
comprar, arrendar, contratar equipos y accesorios de refrigeracion y calefaccion;
compra de terrenos, edificios, instalaciones, mobiliario y equipos para el desemperio
de sus actividades, asi como la importacion y exportacién de equipos, refacciones y
accesorios para climas ambientales de refrigeracion y calefaccion. Il. La celebracion
de contratos o convenios, con todo tipo de empresas del sector privado o del sector
publico, Gobierno Federal, Gobierno del Estado, Gobierno Municipal o cualquiera de
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PRIMERA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. UACH-CCMS-02-2022/D

sus dependencias u organismos descentralizados que contribuyan al mejor
desempenio de sus actividades.

I1.3. Que el C. Antonio Sandoval Olivas, fue designado Administrador Unico, quien
goza de las facultades que comprenden un Poder General para Pleitos y Cobranzas,
Actos de Administracion y Actos de Dominio, contenido en la escritura publica
sefialada en la Declaracion Il.1 del presente contrato; facultades que a la fecha de
firma del presente contrato no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en
forma alguna.

Il.4. Que tiene capacidad juridica para contratar y a obligarse a la ejecucion de la obra
objeto de este contrato y que dispone de ia organizacién, material humano y
elementos suficientes para ello.

I.7. Que conoce plenamente el contenido de la Ley Organica de la Universidad
Autonoma de Chihuahua, el Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento,
asi como las Normas de Construccion vigentes de la Universidad Auténoma de
Chihuahua.

11.8. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a
fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Declaran “LAS PARTES”:

lIl.1. Que se obligan en los términos de este contrato, asi como a lo establecido en la
Ley Organica y el Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la
Universidad Auténoma de Chihuahua.

11l.2. Que se reconocen la personalidad con que se ostentan y manifiestan su voluntad
para suscribir el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” realizar los
trabajos de la REPARACION A LOS APARATOS QUE PROVEEN EL
CLIMA A LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS
BIOMEDICAS, DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA,
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SEGUNDA:

TERCERA:

CUARTA:

QUINTA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. UACH-CCMS-02-2022/D

ASi COMO TAMBIEN A LA BIBLIOTECA DE LA DES DE SALUD,
UBICADOS EN EL CAMPUS Il DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,, hasta su total terminacién,
acatando para ello lo establecido en su cotizacion y en el clausulado de este
contrato, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
este Instrumento, por lo que el presente contrato, sus anexos y la
documentacion que se genere en el periodo de ejecucion de los servicios,
son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

IMPORTE DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es de $2'484,440.00 (dos millones
cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos
00/100 M.N.), mas la cantidad de $397,510.40 (trescientos noventa y siete
mil quinientos diez pesos 40/100 M.N.) correspondiente al Impuesto al
Valor Agregado, dando un importe total de $2’881,950.40 (dos millones
ochocientos ochenta y un mil novecientos cincuenta pesos 40/100
M.N.).

PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este Contrato
en un plazo de 80 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 11 de julio de
2022 y terminarlos el dia 28 de septiembre de 2022.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.

“LA UNIVERSIDAD” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA?”, el o los inmuebles en que deben de llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.

ANTICIPO.

“LA UNIVERSIDAD"” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 40%
(cuarenta por ciento) correspondiente a la cantidad de $993,776.00
(novecientos noventa y tres mil setecientos setenta y seis pesos 00/100
M.N.), mas la cantidad de $159,004.16 (ciento cincuenta y nueve mil
cuatro pesos 16/100 M.N.) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado,
resultando un importe total de $1°152,780.16 (un millén ciento cincuenta
y dos mil setecientos ochenta pesos 16/100 M.N.), para que “EL
CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la REPARACION A LOS
APARATOS QUE PROVEEN EL CLIMA A LOS EDIFICIOS DE LA
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMEDICAS, DE LAFACULTAD
DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA, ASi COMO TAMBIEN A LA
BIBLIOTECA DE LA DES DE SALUD, UBICADOS EN EL CAMPUS Il DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente, y demas insumos que deberan otorgar.
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La amortizacion de los anticipos aqui descritos se debera efectuar
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
gjecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en
la estimacion final.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA”
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion del fallo, debera presentar a “LA UNIVERSIDAD”, fianza por el
importe total del anticipo otorgado por institucion afianzadora mexicana
debidamente autorizada, con matriz u oficina responsable y debidamente
expensada para el cumplimiento de cualquier obligacién en esta ciudad de
Chihuahua, Chih., misma que sera a favor de “LA UNIVERSIDAD”.

Contra la entrega de la fianza por parte de “EL CONTRATISTA”, “LA
UNIVERSIDAD?” iniciara de inmediato el tramite para la entrega del anticipo.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversioén del anticipo se
cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe del
mismo.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo
no amortizado dentro de los 10 (diez) dias posteriores al término del plazo
contratado se hara efectiva la fianza, mas intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual establecida por la Ley de Ingresos del
Estado de Chihuahua, en los casos de prérroga para pago de crédito fiscal.
Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se
computaran por dias calendario desde que se vencioé el plazo hasta la fecha
en que se pongan a disposicién de “LA UNIVERSIDAD”.

El anticipo, se entregara con antelacion al inicio de los trabajos y dentro de
los 15 dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia sefialada en
el inciso A) de la Clausula Octava de este contrato; el atraso en la entrega
sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de
ejecucion pactado. Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del
anticipo en la fecha sefialada en la Clausula Octava de este contrato, no
procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente. “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo en los

términos de esta clausula.

“EL CONTRATISTA” se obliga a aplicar el anticipo en los conceptos
plasmados en esta cladusula del presente instrumento legal; teniendo “LA
UNIVERSIDAD” la facultad de revisar (fisica y documentalmente) dicha
aplicacion en el momento que considere necesario.

SEXTA: FORMA DE PAGO.
Las partes convienen en que el pago de los servicios objeto de este Contrato,
se realice por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al
avance de los trabajos y haran las veces de pago total o pargcial, previa la
entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.







CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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“EL CONTRATISTA” debera presentar la factura a la Coordinacién de
Construccion, Mantenimiento y Servicios de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de
terminacion del servicio, la cual deberé ir acompariada de la documentacién
que acredite la procedencia de su pago; la Coordinacion de Construccion,
Mantenimiento y Servicios de la Universidad Auténoma de Chihuahua, para
realizar la revisién y autorizacion de la factura, contara con un plazo no mayor
a diez dias naturales siguientes a su presentacion.

La factura por trabajos ejecutados sera pagada en un plazo no mayor de
treinta dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido
autorizada por la Coordinacién de Construccion, Mantenimiento y Servicios
de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

En el caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de
“EL CONTRATISTA”, se le pagaran costos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de
Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales.
Dichos gastos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias calendario desde que se venci¢ el plazo pactado,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera presentarse por
parte de “EL CONTRATISTA” a la Coordinacién de Construccion,
Mantenimiento y Servicios de la Universidad Auténoma de Chihuahua, para
su revision y, en su caso, aprobacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”,
éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para los casos de prérroga para
el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario,
desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA UNIVERSIDAD”. No se
consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo
de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente.

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.
Cuando a partir del acto de presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste
establecido en el articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 206 de su
Reglamento. El aumento o reduccién correspondiente debera eonstar por

escrito. )@
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL
CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro de los cuarenta dias habiles
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y
documentaciéon que la soporten, de conformidad con el articulo 207 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua. Si el referido es a la baja, sera la “LA
UNIVERSIDAD” quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la
documentacion comprebatoria que lo justifique, salvo el caso del
procedimiento de ajuste sefalado en la fraccion Il del articulo 78 de la Ley
en cita, conforme al cual, invariablemente el Ente Publico debera efectuarlo,
con independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera
la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de “EL
CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “LA UNIVERSIDAD”.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran
calculados con base en indices Nacionales de Precios de Productor con
servicios que determine el INEGI. Cuando los indices que requiera “EL
CONTRATISTA” no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI,
“LA UNIVERSIDAD” procedera a calcularlos conforme a los precios que
investigue.

Los precios del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el gjercicio
del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés propuesta.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme
a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacién de una obra. El ajuste de costos que
corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, a solicitud por escrito y con el soporte de analisis de costos
de “EL CONTRATISTA”, debera resolverse y cubrirse cuando proceda a
mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que “LA
UNIVERSIDAD” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Orgénica de la Universidad Autonoma
de Chihuahua y el Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, las garantias siguientes:

A) GARANTIA PARA EL ANTICIPO.
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B)

C)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. UACH-CCMS-02-2022/D

Fianza por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para
el inicio de los trabajos objeto de este contrato, como para la compra
de materiales y equipos de instalacion permanente en la obra, la cual
debera presentarse previamente a la entrega del anticipo, a la firma
del contrato; ésta garantia subsistira hasta la total amortizacién del
anticipo correspondiente.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Fianza por el diez por ciento (10%) del monto total contratado. Esta
fianza debera presentarse a la firma del contrato. Si transcurrido este
plazo no se otorga la fianza, “LA UNIVERSIDAD” determinara la
rescision administrativa del contrato.

GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.

“EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos previamente a la
elaboracién del acta de recepcion formal de los mismos, sustituyendo
la fianza vigente por otra que a su eleccion podra ser mediante fianza
por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de
la obra, para responder de los defectos que resulten de la realizaciéon
de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra vigencia de
doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, en el caso
de que no exista inconformidad por parte de “LA UNIVERSIDAD”.
Para efectos de tramite de fianza de vicios ocultos, “EL
CONTRATISTA” entregara a solicitud de “LA UNIVERSIDAD”, en su
caso, una carta de terminacién de obra.

Cuando la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en el
contrato rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza
se sujetara, en lo conducente, a los términos sefalados en esta
clausula, en el entendido de que para el primer ejercicio la fianza
debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para
el propio ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera
ajustarse en relacion al monto realmente ejercido, e incrementar con el
10% (diez por ciento) del monto de la inversién autorizada para los
trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia, en su caso, debera acreditarse por “EL
CONTRATISTA” ante “LA UNIVERISDAD” dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que ésta
comunique al interesado los términos de autorizacion de los recursos
respectivos para el ejercicio correspondiente.

Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza en donde la
compafiia de fianzas convenga en aceptar los requisitos que mas
adelante se sefalan, el contrato no surtira efecto.

7
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA” en el inciso
A), sin que se entregue la pdliza de fianza, el contrato se extinguira de
pleno derecho y, “LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA” dejaran
de tener relacién alguna por lo que se refiere al contrato y a sus
antecedentes.

La fianza mencionada estara vigente hasta un afio después de la
recepcion total de los trabajos por “LA UNIVERSIDAD”, para
responder tanto de los defectos de construccion como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a
favor de “LA UNIVERSIDAD", derivada del contrato.

En este ultimo caso la fianza continuara vigente hasta que “EL
CONTRATISTA? corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes
declaraciones expresas de la institucion que la otorgue:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones
contenidas en el contrato.

2. Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la
terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza o exista espera,
su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha proérroga o espera.

3. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del
contrato.

4. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la
conformidad expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

5. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado
en los articulos 178 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas.

La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

Si hubiere modificaciones en cuanto al monto del contrato, se debera
constituir poliza de fianza que garantice el cumplimiento de las
obligaciones que se generen en virtud de dicha modificacion.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
“EL CONTRATISTA” debera comunicar por escrito a “LA UNIVERSIDAD”

la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta
dentro de diez dias naturales siguientes, verifique la debida inacién de
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los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente
instrumento. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA UNIVERSIDAD”
contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos en archivos magnéticos y planos detallados del disefio, “LAS
PARTES” deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les
dio origen y el saldo resuitante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, en
caso de que “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA UNIVERSIDAD” para
su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, ésta
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir
de su emisién. Dentro de este plazo, “LA UNIVERSIDAD” convocara a “EL
CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacion. Una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de
quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA UNIVERSIDAD” pondra a disposicion de
“EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o
la consignacion respectiva, o bien, solicitaré el reintegro de los importes
resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en el contrato.

RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe
con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas y cada una
de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “LA UNIVERSIDAD”, en relacion con los trabajos especificados
en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacion laboral a “LA
UNIVERSIDAD”.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la prestacién del servicio objeto de
este Contrato y a que la elaboracién se efectie a satisfaccién de “LA
UNIVERSIDAD"”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA UNIVERSIDAD” o a
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terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal
de la obra.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones que se deriven de este
contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacién
expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

DECIMASEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES.
“LA UNIVERSIDAD” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de
este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con
el Programa Aprobado, para lo cual “LA UNIVERSIDAD”, comparara
mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparacion resulta
gue el avance es menor que lo que debié realizarse, “LA UNIVERSIDAD”
procedera a:

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debié realizarse,
multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucién
correspondiente, a fin de que la retencién total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacioén del dltimo mes del programa, procede hacer
alguna retencién, su importe se aplicara a favor de la Universidad Autonoma
de Chihuahua como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del
programa a cargo de “EL CONTRATISTA”".

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos
en la fecha sefalada en el programa, una pena convencional consistente en
una cantidad igual hasta el tres por ciento (3%) del importe de los trabajos
no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el programa, que
cubrira “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “LA UNIVERSIDAD”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran
en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por
cualquier otra causa que a juicio de “LA UNIVERSIDAD” no sea imputable
a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, si “LA UNIVERSIDAD” opta por la rescision del contrato,
aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente en un porcentaje
del valor del mismo, que podra ser a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, hasta
por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

A
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Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales
gue se impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las
retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando ademas si da lugar a
ello, la garantia de cumplimiento del contrato otorgada conforme a lo
estipulado en este contrato. Las penas convencionales en ningun caso
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMATERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” en cualquier momento podra suspender
temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa
justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension se
efectuara conforme al procedimiento establecido en la Ley Organica y el
Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ambos ordenamientos
de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como lo que se establece en
los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua.

El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

DECIMACUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA  UNIVERSIDAD”, podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este Contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley Organica y el Reglamento de Presupuesto,
Gasto y Contabilidad, ambos de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi
como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua, y las demas disposiciones
administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente
Contrato, asi como la suspension injustificada de los trabajos por parte de
“EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD”. Para tales efectos se aplicara el
procedimiento establecido en los ordenamientos juridicos antes referidos.

“LA UNIVERSIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el presente
contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas
que impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se demuestre que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o
perjuicio a “LA UNIVERSIDAD”, para tales efectos se aplicara el
procedimiento establecido en la Ley Organica y el Reglamento de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autonoma de
Chihuahua, y en lo establecido en los articulos 89 y 91 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.
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DECIMAQUINTA: “LA UNIVERSIDAD” designa al M.C. Francisco Marquez Salcido, quien
ostenta el cargo de Director Administrativo y Apoderado Legal, para que en
caso de suspension temporal, terminaciéon anticipada o rescision en todo o
en parte de la obra, sea dicho funcionario quien ejerza las facultades que la
Ley le confiere, asi como el Poder General para Pleitos y Cobranzas, General
para Actos de Administracién y Pleitos y Cobranzas en Materia Laboral,
General para Actos de Administracion, y Especial Cambiario, el cual consta
en Acta No. 2,375 de fecha 9 de diciembre del afio 2017, registrada en el
Libro 3 de Actos Fuera de Protocolo, pasado ante la fe del entonces Adscrito
a la Notaria Publica No. 10, el Lic. Luis Arturo Calderén Trueba, para el
Distrito Judicial Morelos; facultades que no le han sido revocadas,
modificadas, ni limitadas en forma alguna.

DECIMASEXTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucién de los
servicios objeto de este contrato, a todos y cada una de las clausulas del
mismo, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
Organica de la Universidad Autonoma de Chihuahua y el Reglamento de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de
Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas que sean
aplicables.

DECIMASEPTIMA: OTRAS ESTIPULACIONES.
“EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes
retenciones:

a) Del 0.2% (dos al millar), del importe de cada estimacion para aportarlo
voluntariamente a los programas de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la Industria de la Construccién que desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccién, en cumplimiento al Convenio
celebrado entre la Universidad Auténoma de Chihuahua, Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia y la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion.

b) Del 0.1% (uno al millar), para obras de beneficio social, al Desarrollo
Integral de la Familia en cumplimiento al Convenio celebrado entre la
Universidad Auténoma de Chihuahua, Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

DECIMAOCTAVA: Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion y
cumplimiento de este contrato, seran resueltas mediante el Juicio de
Oposicién previsto en el Cédigo Fiscal del Estado de Chihuahua, por lo que
"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razén
de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa y se somete
expresamente a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales del Fuero )
Comun de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
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Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y
previsibles, sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo.

DECIMANOVENA: El presente contrato, sus anexos y la documentacion que se genere en el
periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las
partes en sus derechos y obligaciones.

El presente contrato se firma al margen y al calce de todas sus fojas utiles por duplicado en la

Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 08 dias del mes de julio del afio 2022.

POR “LA UNIVERSIDAD”

DR. ALEJANDRO-CALDERON LANDAVERDE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

POR “EL CONTRATISTA”

¥l
C. ANTONIO SANDOVAL OLIVAS

TESTIGOS

(o] VOCAL DEL COMITE TECNICO
RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA

SECRETARIO DEL COMITE '}'E
RESOLUTIVO DE OBRA PUBLI

§(5 fonfa /3 Cawi[\t(.o 2

SALCIDO M.A.R.H. BLANCA AURELIA CARRILLO
G

/ﬂ-' 3 &
M.C. FRANCISCO MARQU y
TIVOY DOMINGUEZ

DIRECTOR ADMINIST
APODERADO LEGAL JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES
PATRIMONIALES
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ASESOR DEL COMITE TECNICO
RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA

ASUNTOS JURi[&bS
P

s

LA FIRMA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCMS-02-2022/D A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA, REPRESENTADA POR EL C. DR. ALEJANDRO CALDERON LANDAVERDE, EN SU CARACTER DE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA
MORAL DENOMINADA REFRIGERACION Y CALEFACCION AMBIENTAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ANTONIO SANDOVAL OLIVAS, QUIEN OSTENTA EL
CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO Y APODERADO LEGAL.
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