CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. UACH-CCS-05-2023/AD

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA, A QUIEN SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y APODERADO LEGAL, ASISTIDO EN EL PRESENTE
ACTO POR EL ARQ. ALBERTO ARMANDO MARTINEZ BAYLON, COORDINADOR DE
CONSTRUCCION Y SERVICIOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “"LA
UNIVERSIDAD” Y POR LA OTRA LA PERSONA FiSICA EFRAIN JESUS MARTINEZ
QUEZADA, AL QUE SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", Y CUANDO ACTUEN DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES"”, DECONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

L AR T D E CNARIA CTIOINGE S TR S s
I1.- Declara “LA UNIVERSIDAD":

1.1.- Que es un organismo publico descentralizado del Estado, dotado de personalidad propia
y plena capacidad juridica, de conformidad con el Articulo 1° de la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, aprobada por la Sexagésima Primera Honorable
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su Decreto 953/07
II P.O., publicado el 27 de junio de 2007 en el Periddico Oficial del Estado.

I.2.- Que tiene por objeto, entre otros, impartir la educacién superior para formar
profesionistas, académicos, investigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo social,
cientifico, tecnolégico, econémico y cultural del Estado y de la nacion, respetando el principio
de libertad de cétedra e investigacion; proporcionar a sus miembros una sdlida formacién
integral orientada por los valores mas elevados: la justicia, la democracia, la honestidad, la
solidaridad y el bien comdn, el respeto a la pluralidad de las ideas y el espiritu de servicio a
la comunidad.

I.3.- Que comparece en este acto a través de su Director Administrativo y Apoderado Legal,
el LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, quien cuenta con amplias facultades para
suscribir el presente instrumento, acreditando su personalidad con Poder General para Pleitos
y Cobranzas, Actos de Administracion, Administracion en materia Laboral y Cambiario, el cual
consta en registro nimero 639 de fecha 14 de octubre del afio 2022, asentado en el Volumen
Uno del Libro de Actos Fuera de Protocolo, pasado ante la fe de la Lic. Ana Luisa Herrera
Laso, Notaria Auxiliar de la Notaria Plblica numero 13 del Distrito Judicial Morelos en
funciones de Notaria Publica por separacion de su titular, la Lic. Rosalinda Ramos Rios, y que
las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en
forma alguna.

1.4.- Que el proyecto motivo de este contrato sera cubierto con recursos propios de la fuente
de financiamiento 15000, partida 35101, unidad administrativa 4600 conforme a lo
determinado por el articulo 53 fraccidon V de la Ley Orgénica de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, y articulo 36 de Reglamento de Presupuesto Gasto y Contabilidad, segun oficio
numero DC-0289-2023 de fecha 15 de junio 2023, signado por la titular del Departamento de
Contabilidad de “LA UNIVERSIDAD".

1.5.- Que con fecha 30 de junio de 2023, el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica de “LA
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UNIVERSIDAD”, tuvo a bien emitir el Dictamen de Adjudicacion Directa nimero UACH-CCS-

05-2023/AD, sobre los trabajos de impermeabilizacion en su totalidad del Edificio de la

Facultad de Contaduria y Administracién, Campus Delicias, resultando como proveedor
adjudicado la persona fisica EFRAIN JESUS MARTINEZ QUEZADA.

1.6.- Que sefiala como domicilio legal el ubicado en calle Escorza No. 900, Colonia Centro,
Cddigo Postal 31000, en la ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre.

II1.- Declara “EL CONTRATISTA"

I1.1.- Ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse
considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, todo
derecho derivado de este contrato.

I1.2.- Que es una persona fisica de nacionalidad mexicana que cuenta con las atribuciones y
facultades legales suficientes para suscribir el presente instrumento, tal como lo acredita con
Acta de Nacimiento, No. 176, libro 62, fecha de nacimiento—; se identifica
con credencial de elector mimero—y con Registro Federal de Contribuyentes

I1.3.- Que tiene por objeto otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada y fabricacion
de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios.

I1.4.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas
para obligarse a la ejecuciéon de la obra objeto de este contrato y que dispone de la
organizacion, material humano y elementos suficientes para ello; asumiendo su
responsabilidad como patrén del personal que ocupe durante y con motivo de la ejecucion de
los trabajos materia de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro
Federal de Contribuyentes nimero

11.6.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley Organica de
la Universidad Auténoma de Chihuahua y el reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad
de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, asi como
las normas de construccion vigentes de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.8.- Que se encuentra registrado en el padron de proveedores de la Universidad Auténoma
de Chihuahua, con el nimero 10112.

1.9.- Que tiene establecido su domicilio en la calle—

ismo que sefiala para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos, las que surtirdn sus efectos legales mientras no senale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.
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III.- Declaran “LAS PARTES":

III.1.- Que se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan
en la celebracion del presente Contrato y que se obligan, en los términos del mismo y del
contenido de la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como
también la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y su Reglamento, asi como las Normas de Construccion vigentes de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y manifiestan su voluntad para suscribir el presente contrato, de
conformidad con las siguientes:

PRIMERA. "OBJETO DEL CONTRATO".

"“LA UNIVERSIDAD"” encomienda a “EL CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar para
ello la obra consistente en los trabajos impermeabilizacién en su totalidad del Edificio
de la Facultad de Contaduria y Administracion en el Campus Delicias de la
Universidad Autonoma de Chihuahua hasta su total terminacion, acatando para ello lo
establecido en su cotizacion y en el clausulado del presente contrato, por lo que el presente
instrumento y la documentacion que se genere en el periodo de ejecucion de los servicios,
son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

Asi mismo, forman parte integrante de este contrato, la Bitacora Convencional de Obra Publica
y porsu naturaleza juridica, la correspondencia enviada y recibida entre las partes que
intervienen en este instrumento.

SEGUNDA. “"MONTO DEL CONTRATO". El monto total del presente contrato es de
$467,169.68 (Cuatrocientos sesenta y siete mil ciento sesenta y nueve pesos 68/100 M.N.),
mas la cantidad de $74,747.15 (Setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y siete pesos 15/100
M.N.) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dando un importe total de $541,916.83
(Quinientos cuarenta y un mil novecientos dieciséis pesos 83/100 M.N.)

Esta cantidad sdlo podra ser rebasada conforme a lo dispuesto en la Ley Orgénica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad
de la Universidad Auténoma de Chihuahua y en el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y en el articulo 106 de su
Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. “PLAZO DE EJECUCION”. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
trabajos objeto de este contrato en un plazo de 60 dias naturales, debiendo iniciarlos el
dia 10 de julio de 2023 y terminarlos el dia 07 de septiembre de 2023, de conformidad con el
programa de obra aprobado.

Todos los términos estipulados en este contrato se entenderan como dias naturales,
comprendiendo aquellos que segun la Ley Federal del Trabajo sean inhabiles, pero cuando un
plazo termine en un dia inhabil, concluira a las 24 horas del dia habil siguiente.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION. “"LA UNIVERSIDAD” se
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obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles, donde se llevara a
cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- “"LA UNIVERSIDAD” no entregara ningin anticipo para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

SEXTA. FORMA DE PAGO. Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran a base de precios unitarios, en forma de estimaciones de obra
con una periodicidad de 30 dias naturales como maximo, debiendo presentarse en la
Coordinacion de Construccion y Servicios de la Universidad Auténoma de Chihuahua, para su
revision y en su caso aprobacion de la misma, estas estimaciones seran pagadas mediante la
facturacion correspondiente a nombre de la Universidad Autonoma de Chihuahua, con Registro
Federal de Contribuyentes UAC681018EG1, en el Departamento de Tesoreria de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, ubicado en el Edificio de Direccion Administrativa, primer piso,
Campus Universitario I, CP 31200, en esta ciudad de Chihuahua, Chih. Dichos precios incluyen
la remuneracion o pago total que debe cubrir “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e
indirectos que se originen de los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas
en el contrato a cargo de "EL CONTRATISTA”, de acuerdo al mecanismo establecido por “LA
UNIVERSIDAD” en los formatos establecidos para ello.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales
seran presentadas por “"EL CONTRATISTA” a la Residencia de Supervision acompafiada de
la documentacion soporte correspondiente, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
fecha de corte para la elaboracion de las mismas; la que sera los dias Ultimo de cada mes,
cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran
en la siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE" inicie el trdmite de pago.

La Residencia de Supervision dentro de los cinco dias habiles siguientes, debera revisar y en
su caso autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos (2) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias,
y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las
diferencias, las que queden pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente
estimacion.

Las fechas de presentacion de las estimaciones, tanto para su revision y autorizacion, como
para su pago, deberan constar en la Bitacora Convencional de Obra.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberd
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al
procedimiento sefialado en el parrafo que antecede y se computaran por dias calendario desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “LA UNIVERSIDAD".

“EL CONTRATISTA" debera presentar la factura a la Coordinacion de Construccion y Servicios
de “LA UNIVERSIDAD”, dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de terminacion
del servicio, la cual debera ir acompafiada de la documentacion que acredite la procedencia de

pago.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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La factura por trabajos ejecutados sera pagada en un plazo no mayor de quince dias habiles,
contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por la Coordinacién de Construccion
y Servicios de “LA UNIVERSIDAD".

En caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de "EL CONTRATISTA",
se le pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos del Estado de Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos financieros se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo pactado, hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA". Dicha solicitud
escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” a la Coordinacion de
Construccion de “LA UNIVERSIDAD” para su revision y, en su caso, aprobacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para
los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario, desde la
fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA UNIVERSIDAD”. No se consideraran pagos en exceso cuando las
diferencias que resulten a cargo de “"EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion
siguiente.

SEPTIMA. “AJUSTE DE COSTOS". Cuando a partir del acto de la adjudicacién directa
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un
aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al
procedimiento de ajuste establecido en el articulo 78 de la Leyde Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 206 del Reglamento de la materia
vigente. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “"EL CONTRATISTA" quien
lo promueva, dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten y de conformidad con el articulo 207 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua. Si el referido es a la baja, sera la “LA UNIVERSIDAD" quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique, salvo el
caso del procedimientode ajuste sefialado en la fraccién III del articulo 78 de la Ley de la
materia, conforme al cual, invariablemente el Ente pulblico deberd efectuarlo, con
independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de
solicitarel ajuste de costos por parte de “"EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por
parte de “LA UNIVERSIDAD"”

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados conbase en
indices nacionales de precios de productor con servicios que determine el INEGI. Cuando los
indices que requiera “"EL CONTRATISTA” no se encuentren dentro de los publicados por el
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INEGI, “LA CONTRATANTE" procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue.

Los precios del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a
las variaciones de la tasa de interés propuesta.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de una
obra. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, a solicitud por escrito y con el soporte de analisis de costos
de “EL CONTRATISTA", debera resolverse y cubrirse cuando proceda, a mas tardar dentro
de los 30 diasnaturales siguientes a la fecha en que “"LA CONTRATANTE" resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectiva.

OCTAVA. GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley Orgéanica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del
Presupuesto, Gasto y Contabilidad y por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, las garantias siguientes:

a) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
Fianza por el diez por ciento (10%) del monto total contratado. Esta fianza debera ser
presentada dentro de los diez dias hébiles posteriores a la firma del contrato. Si transcurrido
este plazo no se otorga la fianza, "LA UNIVERSIDAD” determinard la rescision
administrativa del contrato.

b) GARANTIA PARA RESPONDER EL SANEAMIENTO PARA EL CASO DE
EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS.
“EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos previamente a la elaboracién del acta
de recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra fianza por
el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, para
responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos, por vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion.
Esta garantia tendra vigencia de doce meses a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte de “LA
UNIVERSIDAD”. Para efectos de tramite de fianza de vicios ocultos, “LA
UNIVERSIDAD"” entregara a solicitud de "LA CONTRATANTE" en su caso una
carta de terminacion de obra.

Cuando la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato rebase un ejercicio
presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetard, en lo conducente, a los términos
sefialados en esta clausula, en el entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera
garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio, y en los
ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse en relacion al monto realmente ejercido,
e incrementar con el 10% (diez porciento) del monto de la inversion autorizada para los
trabajos en el ejercicio de que se trate.

Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la compaiia de fianzas
convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.
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Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA” en el inciso b), sin que se entregue
la péliza de fianza, el contrato se extinguira de pleno derecho y, “LA UNIVERSIDAD" y “EL
CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y a sus
antecedentes.

La fianza mencionada en el inciso b) estard vigente hasta un afio después de la recepcion
total de los trabajos por ‘LA UNIVERSIDAD”, para responder tanto de los defectos de
construccién como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL
CONTRATISTA" y a favor de “"LA UNIVERSIDAD", derivada del contrato.

En este Ultimo caso la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA" corrija los
defectosy satisfaga las responsabilidades.

La pédliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato.

2. Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogadaen concordancia con dicha prérroga o espera.

3. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato.

4. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa
y por escrito de “LA UNIVERSIDAD".

5. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
95 y118 de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

La fianza se cancelara cuando “"EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones
que se deriven del contrato.

Si hubiere modificaciones en cuanto al monto del contrato, se deberd constituir pdliza de
fianza que garantice el cumplimiento de las obligaciones que se generen en virtud de dicha
modificacion.

NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA" se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato, cumplan con las normas de calidad pactadas y a que la realizacion de todas
y cada una de las partes del trabajo se efectden a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD" asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte o de su personal, se lleguen a causar a “"LA UNIVERSIDAD" 0 a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza), no llegue a cubrir
en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “"EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y
repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello. Ademas,
“EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir, en la ejecucion de los trabajos, con las Normas de
Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Previsién Social tiene en vigor.

“EL CONTRATISTA” sera el (inico responsable de la ejecucién de los trabajos. Cuando éstos
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no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes de

“LA UNIVERSIDAD" dadas por escrito, ésta ordenara su reparacion o reposicién inmediata,

con los trabajos adicionales que resulten necesarios que hara por su cuenta “EL

CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso

“LA UNIVERSIDAD” si lo estima necesario, podra ordenar su suspension total o parcial de

los trabajos contratados, en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos sean
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del indicado independientemente de
la responsabilidad en que incurra, por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” deberd sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes, en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de
la via publica, y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “LA
UNIVERSIDAD"” para la ejecuciéon de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener el
instructivo correspondiente.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “LA
UNIVERSIDAD” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito
por “LA UNIVERSIDAD" o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en
los términos de la cldusula décima cuarta, seran a cargo de “"EL CONTRATISTA".

Igualmente se obliga a “"EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte
de “LA UNIVERSIDAD" en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados
con las mismas para el Estado de Chihuahua.

Los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, “"LA UNIVERSIDAD"”
suministre a “EL CONTRATISTA” o que este adquiera para destinarlos a la Obra objeto de
este Contrato, quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en
perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquirido, debiendo
acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione la residencia de obra.

“EL CONTRATISTA” debera conservar y reintegrar a “LA UNIVERSIDAD" todo excedente,
desperdicio utilizable, remanente de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados
por “LA UNIVERSIDAD”. En el caso de que “EL CONTRATISTA" no pueda acreditar a plena
satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”, la instalacion de materiales y equipos suministrados por
este Ultimo, o no pueda hacer la entrega correspondiente, el primero se obliga a pagarlos a su
valor de reposicion en la fecha de recepcion de los trabajos.

DECIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” comunicaré por escrito a
“LA UNIVERSIDAD” la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que
ésta dentro de cinco habiles siguientes, verifique la debida terminacién de los mismos conforme
a las condiciones establecidas en el presente instrumento. Al finalizar la verificacion de los
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trabajos, “LA UNIVERSIDAD” contara con un plazo de diez dias habiles para proceder a su

recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega-recepcion correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL CONTRATISTA" se compromete a entregar al final de la obra a "LA UNIVERSIDAD"
todos los planos ya modificados segin sea el caso, debera considerarlo dentro de sus
indirectos.

“LA UNIVERSIDAD" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal
ejecutadoso faltantes.

“LA UNIVERSIDAD" podra realizar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA
UNIVERSIDAD” recibird los trabajos dentro del plazo sefialado, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirsey liquidarse los trabajos en cuestién o bien dentro del afio
siguiente contando a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados para con “LA UNIVERSIDAD" y a cargo de "EL CONTRATISTA",
el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de
cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende
porun lapso de un afio, después de la recepcion parcial o total para responder tanto de los
vicios ocultosy mala calidad de la construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad
que resultare a cargodel "EL CONTRATISTA".

Para toda recepcion de obra “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA UNIVERSIDAD"
fianza que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse
la obra.

DECIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. De presentarse
causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran en razones de interés general que
imposibiliten la continuacién de las obras por “EL CONTRATISTA”, este debera presentar
ante “LA UNIVERSIDAD" la solicitud de terminacion anticipada, dentro de los 5 dias naturales
siguientes a que se produzca la causa que motiva dicha solicitud, lo que debera quedar
asentado en la Bitacora Convencional de Obra, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los
trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes
procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En todo caso, para dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de
interés general, por que existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos,
y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio a “LA UNIVERSIDAD”, se aplicara el procedimiento establecido en la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto
y Contabilidad y en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

En caso de no ser aceptada la mociéon de terminacion anticipada del contrato, “EL
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CONTRATISTA”, debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia de este Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas y cada una de las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA
UNIVERSIDAD”, en relacion con los trabajos especificados en el texto de este Contrato,
liberando de toda obligacion laboral a “LA UNIVERSIDAD”.

Para tales efectos, “EL CONTRATISTA"” acepta por medio de esta clausula, responder
econdmicay juridicamente de todas las reclamaciones, citaciones, multas y demandas
laborales interpuestas ante el Departamento del Trabajo del Gobierno del Estado por medio
de la Procuraduria del Trabajoo Centro de Conciliacion Laboral, asi como Tribunal de Arbitraje
del Municipio de Chihuahua,en las que “LA UNIVERSIDAD” aparezca como demandado
principal o solidario de “EL CONTRATISTA” y que dichas demandas se interpongan a raiz
y con motivo de los trabajos objeto del presente contrato.

En relacién a lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de nombrar a un juridico
quelo represente en el juicio laboral y asimismo de ejercitar cualquier accién de caracter legal
ante los tribunales en la via y forma que corresponda, para demandar a “"EL CONTRATISTA”
desde el preciso momento de la notificacion y emplazamiento a juicio, por virtud de una
demanda de caracterlaboral en contra de “LA UNIVERSIDAD”, en la que tenga el caracter
de deudor principal o solidario de “EL CONTRATISTA”, pudiendo hacerlo por una cantidad
igual a las prestaciones reclamadas en la demanda laboral mas una suma diaria igual al salario
minimo general vigente, la cual se contabilizard hasta el dia en que se promueva el incidente
de liquidacion en el juicio que se ejercite asi como el Pago de los gastos y costas que se
generen con motivo de dicho procedimientojudicial.

En caso de que “EL CONTRATISTA"” no responda de las obligaciones anteriormente
descritas, o no cubra las cantidades que se tengan que erogar para tal efecto por “LA
UNIVERSIDAD", se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto que proceda.

DECIMA TERCERA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "LA
CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato
por causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Chihuahua (art 91) y su Reglamento, y las demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones del “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato dara
derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD" ademas de
que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se haga
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

La Rescision Administrativa del Contrato se efectuara siguiendo el procedimiento establecido
en la Ley Orgénica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto,
Gasto y Contabilidad y lo dispuesto en los articulos 89 y 92 de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.
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Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha
pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no
cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral, si
es declarado en quiebra o suspension de pagos, si subcontrata partes de los trabajos objeto
del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula décima séptima de este contrato, si cede
los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la cldusula vigésima
cuarta de este contrato, si “EL CONTRATISTA” no da a “LA UNIVERSIDAD” y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos, si "EL CONTRATISTA”
cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisitos el
tener esa nacionalidad, si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion
con el presente contrato, en general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA",
a cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente contrato, y sus anexos, a las leyes
o reglamentos aplicables, o a las 6rdenes de “LA UNIVERSIDAD".

En caso de considerarse procedente la rescision del contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, “LA UNIVERSIDAD” procederd a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta
(30) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debe
preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, asi  como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “LA
UNIVERSIDAD” en un plazo no mayor a diez (10) dias naturales a partir de la fecha en que
le sea comunicada la rescision a “"EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los
materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicién debidamente comprobados,
conforme a los datos basicos de precios de la licitacién, considerando si los hubiere, los ajustes
de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y
puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos
en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegrara el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a “LA UNIVERSIDAD” gastos financieros conforme a la tasa que
establece la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el supuesto de prorroga en el plazo
de crédito fiscales, calculdndose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario
desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

DECIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

“LA UNIVERSIDAD" tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa Aprobado, para lo
cual “LA UNIVERSIDAD", comparara mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha
comparacion resulta que el avance es menor que lo que debié realizarse, “*LA UNIVERSIDAD”
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a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de los
trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion correspondiente, a fin
de que la retencion total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del Ultimo mes del programa, procede hacer alguna
retencién, su importe se aplicara a favor de la Universidad Auténoma de Chihuahua
como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de
“EL CONTRATISTA".

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual
hasta el tres por ciento (3%) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de
terminacién sefialada en el programa, que cubrira “EL CONTRATISTA"
mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos
a favor de “"LA UNIVERSIDAD".

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa
que a juicio de “LA UNIVERSIDAD" no sea imputable a “"EL CONTRATISTA".
Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, si “LA UNIVERSIDAD"” opta por la rescision del contrato, aplicara a
“EL CONTRATISTA” una sancion consistente en un porcentaje del valor del mismo,
que podra ser a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, hasta por el monto de la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se
impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las retenciones que
le hayan sido efectuadas, aplicando ademas si da lugar a ello, la garantia de
cumplimiento del contrato otorgada conforme a lo estipulado en este contrato. Las
penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD"” en cualquier momento podré suspender temporalmente en todo o en
parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacion
definitiva. La suspensién se efectuara conforme al procedimiento establecido en la Ley
Organica y el Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ambos ordenamientos de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como lo que se establece en los articulos 89 y 90 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

El presente contrato podré continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

En este caso, “LA UNIVERSIDAD” designara a los servidores publicos que podran ordenar la
suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “LA UNIVERSIDAD"
ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.
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DECIMA SEXTA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de ™“LA
UNIVERSIDAD”, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén
comprendidos en el proyecto y en el programa o volimenes adicionales, se estara a lo
dispuesto en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento del
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y lo establecido
en el articulo 80 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua y su Reglamento, y se procedera en la forma que a continuacion se indica:

1)

2)

3)

4)

5)

Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trate “LA UNIVERSIDAD" estara facultada para ordenar a
“EL CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si aparecieran conceptos de trabajo fuera de catalogo “LA UNIVERSIDAD”
determinara los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis
de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con
la intervencion de “EL CONTRATISTA" y éste estara obligado a ejecutar los trabajos
conforme a tales precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos anteriores “LA UNIVERSIDAD” aplicara los precios unitarios contenidos
en sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara
en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del contrato,
en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA” estara obligado a ejecutar los trabajos
conforme a los nuevos precios.

Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos 1), 2) y 3), “"EL CONTRATISTA" a requerimiento de “LA UNIVERSIDAD
y dentro del plazo que ésta sefiale, sometera su consideracion los nuevos precios
unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que, para la
fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la
determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver
“LA UNIVERSIDAD” en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias calendario. si ambas
partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este
inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios
conforme a dichos precios unitarios.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposicion
de precios a que se refiere el inciso 4) anterior, o bien, no lleguen las partes a un
acuerdo respecto a los citados precios, “LA UNIVERSIDAD", podra ordenarle la
ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios analizados por
observacion directa, en los términos de la Ley Orgénica de la Universidad Auténoma
de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, previo
acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal, etc.,
que intervendran en estos trabajos.

"
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En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de
“EL CONTRATISTA".

Ademas, con el fin de que “LA UNIVERSIDAD" pueda verificar que las obras se realicen en
forma eficiente y acorde a sus necesidades, “"EL CONTRATISTA”, preparara y sometera a la
aprobacion de aquella, los planos y programas de ejecucion respectivos. En este caso de
trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA”, desde su iniciacion deberd ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “LA UNIVERSIDAD”,
para formular los documentos de pago a que se refiere la cldusula décima de este contrato.

En todos estos casos, “LA UNIVERSIDAD” dara por escrito a “EL CONTRATISTA” la orden
de trabajo correspondiente.

En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran
incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se
suscriba.

DECIMA SEPTIMA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “LA UNIVERSIDAD" a través
de los representantes que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo y lugar los trabajos objeto del presente contrato, y dara a "EL CONTRATISTA" por
escrito, a través de la Bitacora, las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas con
su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y en su caso, a las modificaciones del mismo y
que sean ordenadas por “LA UNIVERSIDAD".

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD” realizar la inspeccion de calidad de todos los materiales
que vayan a usarse en la ejecucién de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los
lugares de adquisicién y verificar la aplicacion del anticipo en la compra de los materiales.

“LA UNIVERSIDAD"” podra verificar en todo momento, que "EL CONTRATISTA" esta
cumpliendo con las Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Prevision
Social tiene en vigor.

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecucién de los mismos, a un representante, el que debera conocer el
proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que
se refiere este contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido
anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidacién que se formule y en general, para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al presente
contrato. El representante de “EL CONTRATISTA", previamente a su intervencion en los
trabajos, deberd ser aceptado por “LA UNIVERSIDAD”, la que calificara si reine los
requisitos sefialados. En cualquier momento y por razones que a su juicio lo justifique, “LA
UNIVERSIDAD” podré solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y éste
se obliga a designar a otra persona que retna los requisitos sefialados.

DECIMA OCTAVA. NOMBRAMIENTO

“LA UNIVERSIDAD” con fundamento en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, en el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y en el Articulo 89 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, designa al Lic. Alberto Eloy
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Espino Dickens, quien ostenta el cargo de Director Administrativo y Apoderado Legal, para
que en caso de suspension temporal, terminacion anticipada o rescision en todo o en parte de
la obra, sea dicho funcionario quien ejerza las facultades que la Ley le confiere.

DECIMA NOVENA. CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO. Los derechos y obligaciones
que se deriven de este contrato, no podran cederse en forma parcial o total en favor de
cualquiera otra persona fisica o moral por “EL CONTRATISTA", con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones o facturas por trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA”, en cuyo supuesto se deberd contar con la conformidad previa de “LA
UNIVERSIDAD".

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

1) “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en areas
comprendidas donde se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal
y elementos de que disponga para ese fin, igualmente, “EL CONTRATISTA" se obliga
a dar aviso al representante de “LA UNIVERSIDAD”, de la existencia de incendios
en esta area, asi como de su localizacién y magnitud.

2) “EL CONTRATISTA” tendrd, asimismo, la obligacién de comunicar a los servicios de
salud, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de
este contrato y en la medida de lo posible a coadyuvar de inmediato a combatirlo,
con los medios de que disponga, también enterara a "LA UNIVERSIDAD", cuando
se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se
realicen los trabajos objeto del contrato.

Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, las partes formularan el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA". Si
existieran responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo
hubiese, “LA UNIVERSIDAD” hara efectiva la fianza para el cumplimiento de las obligaciones
de este Contrato, en la medida que proceda

VIGESIMA PRIMERA.- INTERVENCION. La Secretaria de la Contraloria del Estado, y
cualquier otro ente fiscalizador debidamente acreditado, tendran en este contrato, las
intervenciones que le sefiale y faculte la Ley Organica de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma
de Chihuahua y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan
a las dependencias competentes y entes fiscalizadores conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEGUNDA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de
la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las Clausulas gue lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de
la Universidad Auténoma de Chihuahua y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento y demas normas y disposiciones

administrativas que le sean aplicables a la materia.

— 15



—T
L

DEPARTANEN
DE ASU
JURIDICOS



Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Locales de la Ciudad de Chihuahua Chih., y por lo tanto "EL CONTRATISTA",
renuncia al fuero que pudiera corresponder por razoén de su domicilio presente o futuro.

Para el caso de controversias previsibles y futuras, las partes podran optar por el procedimiento
de conciliacién que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio
del consentimiento que pueda anular el mismo.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS SUS HOJAS UTILES
POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS 03 DIAS DEL MES DE
JULIO DEL ANO 2023.

POR LA UNIVERSIDAD-AUTONQMA DE POR “EL CONTRATISTA”
CHIHUAHUA
LIC. ALBERTO ELOY NO/DICKENS C. EFRAIN JESUS MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA QUEZADA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

-

ARQ. ALBERTO ARMANDO MARTINEZ  DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS
BAYLON ) DIRECTORA DE/LA FACULTAD DE
COORDINADOR DE CONSTRUCCIONY ~ CONTADURIA Y/ADMINISTRACION
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
AUTONOMA DE CHIHUAHUA DE CHIHUAHUA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCMS-05-
2023/AD A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN LA
UNIVERSIDADAUTONOMA DE CHIHUAHUA Y EFRAIN JESUS MARTINEZ QUEZADA EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH A LOS 03 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2023.
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