CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. UACH-CCS-281001-2023/P

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA, A QUIEN SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE"”, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y APODERADO LEGAL, ASISTIDO EN EL PRESENTE
ACTO POR EL ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ, ENCARGADO DE LA
COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA UNIVERSIDAD” Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA ERASMO
PEREA HERNANDEZ, AL QUE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO
ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

I.- Declara “LA UNIVERSIDAD":

I.1.- Que es un organismo publico descentralizado del Estado, dotado de personalidad propia
y plena capacidad juridica, de conformidad con el Articulo 1° de la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, aprobada por la Sexagésima Primera Honorable
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su Decreto 953/07
II P.O., publicado el 27 de junio de 2007 en el Periddico Oficial del Estado.

I.2.- Que tiene por objeto, entre otros, impartir la educacion superior para formar
profesionistas, académicos, investigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo social,
cientifico, tecnoldgico, econdmico y cultural del Estado y de la nacidn, respetando el principio
de libertad de catedra e investigacion; proporcionar a sus miembros una sélida formacion
integral orientada por los valores mas elevados: la justicia, la democracia, la honestidad, la
solidaridad y el bien comun, el respeto a la pluralidad de las ideas y el espiritu de servicio a
la comunidad.

1.3.- Que comparece en este acto a través de su Director Administrativo y Apoderado Legal,
el L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, quien cuenta con amplias facultades para
suscribir el presente instrumento, acreditando su personalidad con Poder General para Pleitos
y Cobranzas, General para Actos de Administracion, General para Actos de Administracion en
materia laboral y Poder Cambiario, el cual consta en instrumento notarial nUmero 994,
volumen treinta y uno, de fecha 15 de noviembre del 2022, otorgado ante la fe de la Lic.
Rosalina Ramos Rios, Notaria Plblica nimero 13, en ejercicio para el Distrito Judicial Morelos.

I.4.- Que el proyecto motivo de este contrato sera cubierto con recursos FAM 2023 (Fondo de
Aportacion Mltiple 2023), de acuerdo con oficio de aprobacion nimero 2023-2K017D2-A-
13005 de fecha 30 de agosto de 2023, en la cuenta 101-5411101001-41501-207-999999-000-
418-41800001-253-2K017D2-C0300-E104T4-36-2533199, emitido por la Secretaria de
Hacienda, Direccion de Programas de Inversion.

1.5.- Que con fecha 22 de noviembre de 2023, el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica
de “LA UNIVERSIDAD”, tuvo a bien emitir el Fallo de la Licitacion Puablica nimero UACH-
CCS-281001-2023/P, sobre los trabajos a la Universidad Autonoma de Chihuahua,
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Campus Juarez, mantenimiento a losas de Edificios de la Facultad de Ciencias
Politicas y Facultad de Ciencias de la Cultura Fisica, resultando como proveedor
adjudicado la persona fisica ERASMO PEREA HERNANDEZ.

I.6.- Que sefiala como domicilio legal el ubicado en calle Escorza No. 900, Colonia Centro,
Cddigo Postal 31000, en la ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre.

II.- Declara “EL CONTRATISTA"”

II.1.- Ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse
considerando mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, todo
derecho derivado de este contrato.

II.2.- Que es una persona fisica de nacionalidad mexicana que cuenta con las atribuciones y
facultades legales suficientes para suscribir el presente instrumento, tal como lo acredita con
Acta de Nacimiento, No. 153, libro 142, fecha de registro 25 de febrero de 1969, con fecha

de nacimiento de /(RN sc dentifica con credencial de elector nimero
CRERNRARRIEE | con Registro Federal de Contribuyentes D

IL.3.- Que tiene por objeto entre otros, comercio al por mayor de otros materiales para la
construccion; y otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

I1.4.- Que tiene capacidad juridica para contratar y re(ine las condiciones técnicas y econdmicas
para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y que dispone de la
organizacion, material humano y elementos suficientes para ello; asumiendo su
responsabilidad como patrdn del personal que ocupe durante y con motivo de la ejecucion de
los trabajos materia de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro

Federal de Contribuyentes numeroQ D

I1.6.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley Organica de
la Universidad Autonoma de Chihuahua y el reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad
de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, asi como
las normas de construccion vigentes de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.8.- Que se encuentra registrado en el padrdn unico de contratistas del Estado de Chihuahua
bajo el No. de Registro PUCGE-23032 de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 26 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua.

I.9.- Que tiene establecido su domicilio en EGGGGGGGGEEEEEEEED

@ nismo que sefiala para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, las
que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los
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fines y efectos de este contrato.

IIl1.- Declaran “"LAS PARTES":

III.1.- Que se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan
en la celebracion del presente Contrato y que se obligan, en los términos del mismo y del
contenido de la Ley Orgénica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como
también la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y su Reglamento, asi como las Normas de Construccidn vigentes de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y manifiestan su voluntad para suscribir el presente contrato, de
conformidad con las siguientes:

PRIMERA. "OBJETO DEL CONTRATO".

“LA UNIVERSIDAD” encomienda a "EL CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar para
ello la obra consistente en los trabajos A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA CAMPUS JUAREZ, MANTENIMIENTO A LOSAS DE EDIFICIOS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA
FISICA hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en su propuesta (anexo
PE1), Bases de la Licitacion, programa de obra aprobado (anexo PE2), cumplir con las normas
de construccion del Estado y Municipio y en su caso, con las Especificaciones Técnicas de
Construccion y las Especificaciones Particulares de Construccion (anexo PT26) para las obras
vigentes de la Universidad Auténoma de Chihuahua, de acuerdo a los planos (anexo PT27),
programas firmados por las partes (anexo PT15) y demds documentos que conforman el
proyecto, los cuales forman parte de la propuesta técnica y econdémica entregada por “EL
CONTRATISTA”, en el acto de apertura de la Licitacion Plblica y en el clausulado del
presente contrato, por lo que el presente instrumento y la documentacién que se genere en
el periodo de ejecucion de los servicios, son los instrumentos que vinculan a las partes en
sus derechos y obligaciones.

Asi mismo, forman parte integrante de este contrato, la Bitacora Convencional de Obra Publica
y porsu naturaleza juridica, la correspondencia enviada y recibida entre las partes que
intervienen en este instrumento.

SEGUNDA. “MONTO DEL CONTRATO”. El monto total del presente contrato es de
$2,233,175.46 (Dos millones doscientos treinta y tres mil ciento setenta y cinco pesos 46/100
M.N.), mas la cantidad de $357,308.07 (Trescientos cincuenta y siete mil trescientos ocho
pesos 07/100 M.N.) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dando un importe total de
$2,590,483.53 (Dos millones quinientos noventa mil cuatrocientos ochenta y tres
pesos 53/100 M.N.)

Esta cantidad sélo podra ser rebasada conforme a lo dispuesto en la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad
de la Universidad Auténoma de Chihuahua y en el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y en el articulo 106 de su
Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
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excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. “PLAZO DE EJECUCION”. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
trabajos objeto de este contrato en un plazo de 93 dias naturales, debiendo iniciarlos el
dia 13 de diciembre de 2023 y terminarlos el dia 15 de marzo de 2024, de conformidad con el
programa de obra aprobado.

Todos los términos estipulados en este contrato se entenderan como dias naturales,
comprendiendo aquellos que segun la Ley Federal del Trabajo sean inhabiles, pero cuando un
plazo termine en un dia inhabil, concluird a las 24 horas del dia habil siguiente.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION. “LA UNIVERSIDAD” se
obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles, donde se llevard a
cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO. “"LA UNIVERSIDAD" otorgara un anticipo del 30% (treinta por
ciento) correspondiente a $669,952.64 (Seiscientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta
y dos pesos 64/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado, resultando un importe total de
$777,145.06 (Setecientos setenta y siete mil ciento cuarenta y cinco pesos 06/100 M.N.),
para que “"EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de
materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y
demas insumos.

Del anticipo que se otorgue debe efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados con relacion al programa vigente, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final.

“"EL CONTRATISTA"” comunicard a “LA UNIVERSIDAD” la conclusion de los trabajos
encomendados, para que ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida
terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar
la verificacion de los trabajos, la Universidad en un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
procedera a su recepcion fisica, levantandose el acta correspondiente.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA"” dentro de los 10 dias
habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo respectivo, deberd presentar a “LA
UNIVERSIDAD”, una fianza por el importe total del anticipo otorgado por una institucion
afianzadora mexicana debidamente autorizada, con matriz u oficina responsable y debidamente
expensada para el cumplimiento de cualquier obligacion en esta ciudad de Chihuahua, Chih.,
misma que sera a favor de “"LA UNIVERSIDAD”.

La fianza anterior, serd entregada en la Coordinacion de Construcciéon y Servicios de la
Universidad Auténoma de Chihuahua ubicada en el Campus Universitario I s/n, quien es el area
encargada del resguardo de la misma.

Contra la entrega de la fianza por parte de “EL CONTRATISTA”, “LA UNIVERSIDAD"”
iniciara el tramite para la entrega del anticipo.
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La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelard cuando “EL
CONTRATISTA"” haya amortizado el importe del mismo.

En caso de que “"EL CONTRATISTA"” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado
dentro de los 10 (diez) dias posteriores al término del plazo contratado se hard efectiva la
fianza, mas intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual establecida por la
Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prorroga para pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario
desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “LA
UNIVERSIDAD".

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA"” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Si “EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo en la fecha sefialada en la presente
clausula, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente. “EL CONTRATISTA" se obliga a utilizarlo en los términos de esta
clausula.

“EL CONTRATISTA” se obliga a aplicar el anticipo en los conceptos plasmados en esta
cldusula del presente instrumento legal; teniendo “LA UNIVERSIDAD"” la facultad de revisar
(fisica y documentalmente) dicha aplicacién en el momento que considere necesario.

SEXTA. "REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA" establecera antes
de la iniciacion de los trabajos y de forma permanente en el sitio de realizacion de los mismos,
un técnico que sea su superintendente de obra, cuyo titulo debera estar registrado en el
Registro de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, anotando para tal efecto el
nombre y nlimero de la cédula profesional que lo acredite como tal, asi como su Registro en
el Departamento Estatal de Profesiones del Gobierno del Estado de Chihuahua. Este técnico
sera Ingeniero Civil o Arquitecto y deberd tener suficiente experiencia en las obras de la indole
de la que se llevara a cabo el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. “LA UNIVERSIDAD" se reserva el
derecho de su aceptacidn, el cual podréd ejercer en cualquier momento. Por lo anterior, “EL
CONTRATISTA” se obliga a que todos los acuerdos, directrices, modificaciones y en general,
todas las actuaciones derivadas de la ejecucion de los trabajos y que sean ordenadas por “LA
UNIVERSIDAD” o sean derivadas de su propuesta, deberan ser recibidas y ejecutadas unica
y exclusivamente por su representante técnico, sin que pueda existir intervencion alguna de
diversa persona que no sea autorizada previamente y por escrito por parte de “LA
UNIVERSIDAD".

SEPTIMA. FORMA DE PAGO. Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el proyecto
y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios, en forma de estimaciones de obra
con una periodicidad de 30 dias naturales como maximo, debiendo presentarse en la
Coordinacion de Construccién y Servicios de la Universidad Auténoma de Chihuahua, para su
revision y en su caso aprobacién de la misma, estas estimaciones seran pagadas mediante la
facturacion correspondiente a nombre de la Universidad Auténoma de Chihuahua, con Registro
Federal de Contribuyentes UAC681018EG1, en el Departamento de Tesoreria de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, ubicado en el Edificio de Direccion Administrativa, primer piso,
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Campus Univefsitario I, C.P. 31200, en esta ciudad de Chihuahua, Chih. Dichos precios incluyen
!a r'emuneracion 0 pago total que debe cubrir "EL CONTRATISTA" por los gastos directos e
indirectos que se originen de los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas
en el contrato a cargo de "EL CONTRATISTA", de acuerdo al mecanismo establecido por “LA
UNIVERSIDAD" en los formatos establecidos para ello.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales
seran presentadas por “"EL CONTRATISTA” a la Residencia de Supervision acompafiada de
la documentacion soporte correspondiente, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
fecha de corte para la elaboracion de las mismas; la que serd los dias Ultimo de cada mes,
cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran
en la siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE" inicie el tramite de pago.

La Residencia de Supervisién dentro de los cinco dias habiles siguientes, debera revisar y en
su caso autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos (2) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias,
y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las
diferencias, las que queden pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente
estimacion.

Las fechas de presentacion de las estimaciones, tanto para su revision y autorizacion, como
para su pago, deberan constar en la Bitacora Convencional de Obra.

“EL CONTRATISTA” debera presentar la factura a la Coordinacion de Construccion y Servicios
de “LA UNIVERSIDAD", dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de terminacion
del servicio, la cual deberd ir acompafiada de la documentacion que acredite la procedencia de

pago.

La factura por trabajos ejecutados serd pagada en un plazo no mayor de quince dias habiles,
contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por la Coordinacion de Construccion
y Servicios de “LA UNIVERSIDAD".

En caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”,
se |le pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos del Estado de Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo pactado, hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA". Dicha solicitud
escrita deberd presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” a la Coordinacion de
Construccién y Servicios de “LA UNIVERSIDAD" para su revision y, en su caso, aprobacion.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para
los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario, desde la
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fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA UNIVERSIDAD”. No se consideraran pagos en exceso cuando las
diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién
siguiente.

OCTAVA. “AJUSTE DE COSTOS”. Cuando a partir del acto de la presentacion de las
propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados
conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados
atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en el articulo 78 de la Leyde Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 206 del Reglamento de la
materia vigente. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" quien
lo promueva, dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten y de conformidad con el articulo 207 del
Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua. Si el referido es a la baja, sera la “LA UNIVERSIDAD” quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique, salvo el
caso del procedimientode ajuste sefialado en la fraccion III del articulo 78 de la Ley de la
materia, conforme al cual, invariablemente el Ente publico debera efectuarlo, con
independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de
solicitarel ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA"” y de realizarlo a la baja por
parte de “LA UNIVERSIDAD”

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados conbase en
indices nacionales de precios de productor con servicios que determine el INEGI. Cuando los
indices que requiera “EL CONTRATISTA" no se encuentren dentro de los publicados por el
INEGI, “LA CONTRATANTE" procederd a calcularlos conforme a los precios que investigue.

Los precios del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a
las variaciones de la tasa de interés propuesta.

No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en Ia realizacion de una
obra. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, a solicitud por escrito y con el soporte de analisis de costos
de “EL CONTRATISTA”", debera resolverse y cubrirse cuando proceda, a mas tardar dentro
de los 30 diasnaturales siguientes a la fecha en que “LA CONTRATANTE" resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectiva.

NOVENA. GARANTIAS.
“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del

)‘
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Presupuesto, Gasto y Contabilidad y por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, las garantias siguientes:

a)

b)

d)

GARANTIA PARA EL ANTICIPO. Fianza por la totalidad del monto concedido como
anticipo tanto para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, como para la
compra de materiales y equipos de instalacion permanente en la obra, la cual deberd
ser presentada previamente a la entrega del anticipo, dentro de los 10 dias habiles
posteriores a la fecha de notificacion a “EL CONTRATISTA” del Fallo de la Licitacion;
ésta garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Fianza por el diez por ciento (10%) del monto total contratado sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado. Esta fianza debera ser presentada dentro de los diez dias habiles
posteriores a la fecha de notificacion del fallo correspondiente. Si transcurrido este plazo no
se otorga la fianza, “LA UNIVERSIDAD” determinard la rescision administrativa del
contrato.

GARANTIA PARA RESPONDER EL SANEAMIENTO PARA EL CASO DE
EVICCION, VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.

“EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos previamente a la elaboracion del acta
de recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra fianza por
el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, para
responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos, por vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion.
Esta garantia tendré vigencia de doce meses a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte de “LA
UNIVERSIDAD”. Para efectos de tramite de fianza de vicios ocultos, “LA
UNIVERSIDAD” entregara a solicitud de "LA CONTRATANTE" en su caso una
carta de terminacion de obra.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. “"LA CONTRATANTE",
deberd presentar ante la Coordinacién de Construccion y Servicios, péliza de seguros
de responsabilidad civil por dafios a terceros, que ampare un monto hasta
$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), misma que debera ser exhibida
ante esta Coordinacidn dentro de los diez dias habiles siguientes contados a partir de
la fecha en que el Contratista hubiera recibido la notificacion del fallo de adjudicacion
y deberéa permanecer vigente por todo el tiempo que dure la ejecucion de la obra.

Esta pdliza no exime al contratista de cubrir aquellos dafios causados a la Universidad
Auténoma de Chihuahua y/o a terceros en sus bienes o personas, cuyo costo sobrepase el
monto asegurado, y en ningin momento constituiran un limite de responsabilidad.

Cuando la ejecucién de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato rebase un ejercicio
presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos
sefialados en esta clausula, en el entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera
garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio, y en los
ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse en relacion al monto realmente ejercido,
e incrementar con el 10% (diez porciento) del monto de la inversion autorizada para los
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trabajos en el ejercicio de que se trate.

Mientras “EL CONTRATISTA"” no entregue la pdliza en donde la compafiia de fianzas
convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA" en el inciso a), sin que se entregue
la pdliza de fianza, el contrato se extinguird de pleno derecho y, “LA UNIVERSIDAD"” y “EL
CONTRATISTA" dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y a sus
antecedentes.

La fianza mencionada en el inciso c) estara vigente hasta un afo después de la recepcion
total de los trabajos por ‘LA UNIVERSIDAD"”, para responder tanto de los defectos de
construccion como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL
CONTRATISTA"” y a favor de “"LA UNIVERSIDAD"”, derivada del contrato.

En este Ultimo caso la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA" corrija los
defectos y satisfaga las responsabilidades.

La pdliza en que sea expedida la fianza, deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato.

2. Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los

trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedara

automaticamente prorrogadaen concordancia con dicha prorroga o espera.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato.

Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa

y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

5. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
95 y118 de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

I

La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones
que se deriven del contrato.

Si hubiere modificaciones en cuanto al monto del contrato, se debera constituir péliza de
fianza que garantice el cumplimiento de las obligaciones que se generen en virtud de dicha
modificacion.

DECIMA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA" se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato, cumplan con las normas de calidad pactadas y a que la realizacion de todas
y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD" asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte o de su personal, se lleguen a causar a "LA UNIVERSIDAD" o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza), no llegue a cubrir
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en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y
repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello. Ademas,
“EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir, en la ejecucion de los trabajos, con las Normas de
Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Prevision Social tiene en vigor.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando éstos
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las drdenes de
“LA UNIVERSIDAD" dadas por escrito, ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
con los trabajos adicionales que resulten necesarios que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso
“LA UNIVERSIDAD" si lo estima necesario, podra ordenar su suspension total o parcial de
los trabajos contratados, en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos sean
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del indicado independientemente de
la responsabilidad en que incurra, por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” deberd sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes, en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de
la via publica, y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “LA
UNIVERSIDAD” para la ejecucién de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener el
instructivo correspondiente.

“EL CONTRATISTA” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “LA
UNIVERSIDAD” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito
por “LA UNIVERSIDAD" o por violacién a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en
los términos de la cldusula décima cuarta, seran a cargo de “EL CONTRATISTA".

Igualmente se obliga a “"EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte
de “LA UNIVERSIDAD" en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados
con las mismas para el Estado de Chihuahua.

Los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, “LA UNIVERSIDAD”
suministre a “EL CONTRATISTA” o que este adquiera para destinarlos a la Obra objeto de
este Contrato, quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en
perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquirido, debiendo
acreditar su aplicacién mediante la documentacion que proporcione la residencia de obra.

“EL CONTRATISTA” deberd conservar y reintegrar a “LA UNIVERSIDAD" todo excedente,
desperdicio utilizable, remanente de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados
por “LA UNIVERSIDAD". En el caso de que “EL CONTRATISTA" no pueda acreditar a plena
satisfaccidon de “LA UNIVERSIDAD”, la instalacion de materiales y equipos suministrados por
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este ultimo, o 'n(.),pueda hacer la entrega correspondiente, el primero se obliga a pagarlos a su
valor de reposicion en la fecha de recepcion de los trabajos.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito,a “"LA UNIVERSIDAD" |a conclusion de los trabajos que le fueron encomendados,
para que ésta dentro de cinco dias habiles siguientes, verifique la debida terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento. Al finalizar la
verificacion de los trabajos, “LA UNIVERSIDAD"” contara con un plazo de diez dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega-recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL CONTRATISTA"” se compromete a entregar al final de la obra a "LA UNIVERSIDAD"”

todos los planos ya modificados segin sea el caso, debera considerarlo dentro de sus
indirectos.

Recibidos en archivos magnéticos y planos detallados del disefio, "LAS PARTES"” deberan
elaborar dentro de 20 dias habiles, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

“LA UNIVERSIDAD” se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal
ejecutadoso faltantes.

“LA UNIVERSIDAD"” podra realizar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA
UNIVERSIDAD” recibird los trabajos dentro del plazo sefialado, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirsey liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afio
siguiente contando a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados para con “LA UNIVERSIDAD"y a cargo de “EL CONTRATISTA",
el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de
cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende
por un lapso

de un afio, después de la recepcidn parcial o total para responder tanto de los vicios ocultosy
mala calidad de la construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a
cargodel “"EL CONTRATISTA".

Para toda recepcion de obra “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA UNIVERSIDAD"
fianza que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse
la obra.

DECIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. De presentarse
causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran en razones de interés general que
imposibiliten la continuacién de las obras por “EL CONTRATISTA”, este debera presentar
ante “LA UNIVERSIDAD"” |a solicitud de terminacién anticipada, dentro de los 5 dias naturales
siguientes a que se produzca la causa que motiva dicha solicitud, lo que debera quedar
asentado en la Bitacora Convencional de Obra, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los
S
I/







CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. UACH-CCS-281001-2023/P

trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes
procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En todo caso, para dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de
interés general, por que existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos,
y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio a “LA UNIVERSIDAD", se aplicara el procedimiento establecido en la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto
y Contabilidad y en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacién anticipada del contrato, “EL
CONTRATISTA”, deberd obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA"”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia de este Contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas y cada una de las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA
UNIVERSIDAD", en relacion con los trabajos especificados en el texto de este Contrato,
liberando de toda obligacion laboral a “LA UNIVERSIDAD".

Para tales efectos, "EL CONTRATISTA” acepta por medio de esta clausula, responder
econémicay juridicamente de todas las reclamaciones, citaciones, multas y demandas
laborales interpuestas ante el Departamento del Trabajo del Gobierno del Estado por medio
de la Procuraduria del Trabajo, Centro de Conciliacion Laboral, asi como Tribunal de Arbitraje
del Municipio de Chihuahua,en las que “LA UNIVERSIDAD” aparezca como demandado
principal o solidario de “EL CONTRATISTA" y que dichas demandas se interpongan a raiz
y con motivo de los trabajos objeto del presente contrato.

En relacién a lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de nombrar a un juridico

quelo represente en el juicio laboral y asimismo de ejercitar cualquier accion de caracter legal

ante los tribunales en la via y forma que corresponda, para demandar a “EL CONTRATISTA"

desde el preciso momento de la notificacion y emplazamiento a juicio, por virtud de una

demanda de caracterlaboral en contra de “LA UNIVERSIDAD”, en la que tenga el caracter

de deudor principal o solidario de “EL CONTRATISTA", pudiendo hacerlo por una cantidad

igual a las prestaciones reclamadas en la demanda laboral mas una suma diaria igual al salario

minimo general vigente, la cual se contabilizard hasta el dia en que se promueva el incidente Y
de liquidacién en el juicio que se ejercite asi como el Pago de los gastos y costas que se

generen con motivo de dicho procedimientojudicial.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no responda de las obligaciones anteriormente

descritas, 0 no cubra las cantidades que se tengan que erogar para tal efecto por “LA
UNIVERSIDAD”, se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,

hasta por el monto que proceda. i
=y a \;
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DECIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA
CONTRATANTE" podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato
por causas de interés general o por contravencidn a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Chihuahua (art. 91) y su Reglamento, y las demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones del “EL CONTRATISTA"” que se estipulan en el presente contrato dara
derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD" ademas de
que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se haga
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

La Rescision Administrativa del Contrato se efectuard siguiendo el procedimiento establecido
en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto,
Gasto y Contabilidad y lo dispuesto en los articulos 89 y 92 de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

Se considera que “"EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha
pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construcciéon o normas de calidad, si no
cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral, si
es declarado en quiebra o suspensién de pagos, si subcontrata partes de los trabajos objeto
del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula décima séptima de este contrato, si cede
los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula vigésima
cuarta de este contrato, si “EL CONTRATISTA” no da a “LA UNIVERSIDAD" y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos, si “EL CONTRATISTA”
cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisitos el
tener esa nacionalidad, si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion
con el presente contrato, en general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA",
a cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente contrato, y sus anexos, a las leyes
o reglamentos aplicables, o a las érdenes de “LA UNIVERSIDAD".

En caso de considerarse procedente la rescision del contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, “LA UNIVERSIDAD” procederd a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta
(30) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debe
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, asi  como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de "EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “"LA
UNIVERSIDAD” en un plazo no mayor a diez (10) dias naturales a partir de la fecha en que
le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los
materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicién debidamente comprobados,
conforme a los datos bésicos de precios de la licitacion, considerando si los hubiere, los ajustes
de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y
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puedan utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA"” se comprometa por escrito a entregarlos
en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegrara el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a “LA UNIVERSIDAD"” gastos financieros conforme a la tasa que
establece la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el supuesto de prérroga en el plazo
de crédito fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario
desde que vencid el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

DECIMA QUINTA. PENAL CONVENCIONALES.

“LA UNIVERSIDAD" tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el Programa Aprobado, para lo
cual “"LA UNIVERSIDAD", comparara mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha
comparacion resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse, "LA UNIVERSIDAD"”
procedera a:

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de los
trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion correspondiente, a fin
de que la retencion total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del Ultimo mes del programa, procede hacer alguna
retencidn, su importe se aplicara a favor de la Universidad Auténoma de Chihuahua
como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de
“EL CONTRATISTA".

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual
hasta el tres por ciento (3%) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de
terminacion sefialada en el programa, que cubrira “EL CONTRATISTA”
mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos
a favor de “LA UNIVERSIDAD".

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa
que a juicio de “LA UNIVERSIDAD" no sea imputable a “EL CONTRATISTA".
Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, si “"LA UNIVERSIDAD" opta por la rescision del contrato, aplicara a
“EL CONTRATISTA" una sancion consistente en un porcentaje del valor del mismo,
que podra ser a juicio de “LA UNIVERSIDAD", hasta por el monto de la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se
impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las retenciones que
le hayan sido efectuadas, aplicando ademas si da lugar a ello, la garantia de
cumplimiento del contrato otorgada conforme a lo estipulado en este contrato. Las
penas convencionales en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD"” en cualquier momento podra suspender temporalmente en todo o en
parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacion
definitiva. La suspension se efectuara conforme al procedimiento establecido en la Ley






Organica y el Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ambos ordenamientos de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como lo que se establece en los articulos 89 y 90 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

En este caso, “LA UNIVERSIDAD" designara a los servidores publicos que podran ordenar la
suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “LA UNIVERSIDAD”
ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA SEPTIMA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “LA
UNIVERSIDAD”, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén
comprendidos en el proyecto y en el programa o voliumenes adicionales, se estara a lo
dispuesto en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento del
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y lo establecido
en el articulo 80 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua y su Reglamento, y se procedera en la forma que a continuacion se indica:

1) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trate “LA UNIVERSIDAD" estara facultada para ordenar a
“EL CONTRATISTA"” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

2) Si aparecieran conceptos de trabajo fuera de catdlogo “LA UNIVERSIDAD”
determinara los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis
de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con
la intervencion de “EL CONTRATISTA" y éste estara obligado a ejecutar los trabajos
conforme a tales precios.

3) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos anteriores “LA UNIVERSIDAD" aplicard los precios unitarios contenidos
en sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara
en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del contrato,
en uno y en otro caso “"EL CONTRATISTA" estard obligado a ejecutar los trabajos
conforme a los nuevos precios.

4) Sino fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos 1), 2) y 3), “EL CONTRATISTA" a requerimiento de “LA UNIVERSIDAD
y dentro del plazo que ésta sefiale, sometera su consideracion los nuevos precios
unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que, para la
fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la
determinacién de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver
“LA UNIVERSIDAD" en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias calendario. si ambas
partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este
inciso, “"EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios
conforme a dichos precios unitarios.
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5) En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposicion
de precios a que se refiere el inciso 4) anterior, o bien, no lleguen las partes a un
acuerdo respecto a los citados precios, “LA UNIVERSIDAD", podra ordenarle la
ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios analizados por
observacion directa, en los términos de la Ley Organica de la Universidad Autdnoma
de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Autonoma de Chihuahua y lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, previo
acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal, etc.,
que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de
“EL CONTRATISTA".

Ademas, con el fin de que “"LA UNIVERSIDAD" pueda verificar que las obras se realicen en
forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparard y sometera a la
aprobacion de aquella, los planos y programas de ejecucion respectivos. En este caso de
trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA”, desde su iniciacion deberd ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “LA UNIVERSIDAD",
para formular los documentos de pago a que se refiere la cldusula décima de este contrato.

En todos estos casos, “LA UNIVERSIDAD" dard por escrito a "EL CONTRATISTA" la orden
de trabajo correspondiente.

En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran
incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se
suscriba.

DECIMA OCTAVA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “LA UNIVERSIDAD” a través de
los representantes que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo
y lugar los trabajos objeto del presente contrato, y dara a "EL CONTRATISTA” por escrito, a
través de la Bitdcora, las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion
a fin de que se ajuste al proyecto y en su caso, a las modificaciones del mismo y que sean
ordenadas por “LA UNIVERSIDAD".

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD" realizar la inspeccion de calidad de todos los materiales
que vayan a usarse en la ejecucién de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los
lugares de adquisicion y verificar la aplicacion del anticipo en la compra de los materiales.

“LA UNIVERSIDAD” podra verificar en todo momento, que "EL CONTRATISTA" esta
cumpliendo con las Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Prevision
Social tiene en vigor.

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecucidn de los mismos, a un representante, el que debera conocer el
proyecto, las normas vy las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que
se refiere este contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido
anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidacién que se formule y en general, para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al presente
contrato. El representante de “"EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los
trabajos, deberé ser aceptado por “LA UNIVERSIDAD”, la que calificara si relne los
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requisitos sefialados. En cualquier momento y por razones que a su juicio lo justifique, “LA
UNIVERSIDAD” podré solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y éste
se obliga a designar a otra persona que relina los requisitos sefialados.

DECIMA NOVENA. NOMBRAMIENTO

“LA UNIVERSIDAD” con fundamento en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, en el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y en el Articulo 89 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, designa al L.A.E. Alberto Eloy
Espino Dickens, quien ostenta el cargo de Director Administrativo y Apoderado Legal, para
que en caso de suspension temporal, terminacion anticipada o rescisién en todo o en parte de
la obra, sea dicho funcionario quien ejerza las facultades que la Ley le confiere.

VIGESIMA. CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO. Los derechos y obligaciones que se
deriven de este contrato, no podran cederse en forma parcial o total en favor de cualquiera
otra persona fisica 0 moral por “EL CONTRATISTA”, con excepcion de los derechos de cobro
sobre las estimaciones o facturas por trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA", en cuyo
supuesto se debera contar con la conformidad previa de “LA UNIVERSIDAD".

VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

1) “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincién de incendios en areas
comprendidas donde se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal
y elementos de que disponga para ese fin, igualmente, “EL CONTRATISTA" se obliga
a dar aviso al representante de “LA UNIVERSIDAD", de la existencia de incendios
en esta area, asi como de su localizacion y magnitud.

2) “EL CONTRATISTA” tendrd, asimismo, la obligacidn de comunicar a los servicios de
salud, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de
este contrato y en la medida de lo posible a coadyuvar de inmediato a combatirlo,
con los medios de que disponga, también enterard a “LA UNIVERSIDAD", cuando
se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se
realicen los trabajos objeto del contrato.

Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, las partes formularan el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA". Si
existieran responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo
hubiese, “LA UNIVERSIDAD” hara efectiva la fianza para el cumplimiento de las obligaciones
de este Contrato, en la medida que proceda

VIGESIMA SEGUNDA.- INTERVENCION. La Secretaria de la Contraloria del Estado, y
cualquier otro ente fiscalizador debidamente acreditado, tendran en este contrato, las
intervenciones que le sefiale y faculte la Ley Orgénica de la Universidad Autonoma de
Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autonoma
de Chihuahua y la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan
a las dependencias competentes y entes fiscalizadores conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA TERCERA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la
obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a




DEPARTAMENTE"
DE AS S
JURIDILDS

Q



los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de
la Universidad Auténoma de Chihuahua y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento y demds normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Locales de la Ciudad de Chihuahua Chih., y por lo tanto “EL CONTRATISTA",
renuncia al fuero que pudiera corresponder por razén de su domicilio presente o futuro.

Para el caso de controversias previsibles y futuras, las partes podran optar por el procedimiento
de conciliacion que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio
del consentimiento que pueda anular el mismo.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS SUS FOJAS UTILES
POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS 29 DIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL ANQ 2023 .------r-mmrrmmrrmmmrmmeemmeemmeen-

POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA POR “EL CONTRATISTA”
DE CHIHUAHUA

L.A.E. ALBERTOQ ELOY, ’SPINO C. ERASMO PEREA HERNANDEZ
DIC S '
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

ARQ. LEON RDO LOYA ORTIZ
ENCARGADO'\DE LA COORDINACION
DE CONSTRU Y SERVICIOS DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCS-281001-2023/P A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDADAUTONOMA DE CHIHUAHUA Y ERASMO
PEREA HERNANDEZ EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH A LOS 29 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. --------====-=----
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