CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. UACH-CCS-011101-2023/AD

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA, A QUIEN SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y APODERADO LEGAL, ASISTIDO EN EL PRESENTE
ACTO POR EL ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ, ENCARGADO DE LA
COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD” Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL COLUMBIA
INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
REPRESENTA LEGAL EL ING. JAIME GUADALUPE SAENZ GRANADOS, AL QUE SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

I.- Declara “LA UNIVERSIDAD":

I.1.- Que es un organismo publico descentralizado del Estado, dotado de personalidad propia
y plena capacidad juridica, de conformidad con el Articulo 1° de la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, aprobada por la Sexagésima Primera Honorable
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su Decreto 953/07
IT P.O., publicado el 27 de junio de 2007 en el Periddico Oficial del Estado.

I.2.- Que tiene por objeto, entre otros, impartir la educacion superior para formar
profesionistas, académicos, investigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo social,
cientifico, tecnolégico, econdmico y cultural del Estado y de la nacidn, respetando el principio
de libertad de catedra e investigacion; proporcionar a sus miembros una sélida formacién
integral orientada por los valores mas elevados: |a justicia, la democracia, la honestidad, la
solidaridad y el bien comun, el respeto a la pluralidad de las ideas y el espiritu de servicio a
la comunidad.

I.3.- Que comparece en este acto a través de su Director Administrativo y Apoderado Legal,
el L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, quien cuenta con amplias facultades para
suscribir el presente instrumento, acreditando su personalidad con Poder General para Pleitos
y Cobranzas, General para Actos de Administracion, General para Actos de Administracién en
materia laboral y Poder Cambiario, el cual consta en instrumento notarial nimero 994,
volumen treinta y uno, de fecha 15 de noviembre del 2022, otorgado ante la fe de la Lic.
Rosalina Ramos Rios, Notaria PUblica nimero 13, en ejercicio para el Distrito Judicial Morelos.

I.4.- Que el proyecto motivo de este contrato sera cubierto con recursos FAM 2023 (Fondo
de Aportacién Multiple 2023), de acuerdo con oficio de aprobacién néimero 2023-2K017D2-
A-13023 de fecha 31 de agosto de 2023, en la cuenta 101-5212101001-41501-207-999999-
000-418-41800001-253-2K017D2-C0300-E104T4-31-2533199, emitido por la Secretaria de
Hacienda, Direccidon de Programas de Inversion.
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I.5.- Que con fecha 06 de diciembre de 2023, el Comité Técnico Resolutivo de Obra Plblica
de “"LA UNIVERSIDAD”, tuvo a bien emitir el Dictamen de Adjudicacién Directa nimero
UACH-CCS-011101-2023/AD, sobre los trabajos a la Universidad Autonoma de Chihuahua,
Campus Parral, adecuacion y mejora en andadores e iluminacion, resultando como
proveedor adjudicado la persona moral COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V.

I.§.- Que senala como domicilio legal el ubicado en calle Escorza No. 900, Colonia Centro,
Codigo Postal 31000, en la ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre.

I1.- Declara “EL CONTRATISTA"

II.1.- Ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse
considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, todo
derecho derivado de este contrato.

I1.2.- Que es una sociedad mercantil creada de conformidad a la legislacion mexicana y que
consta en Escritura PUblica nimero 10,275 pasada ante la fe del Notario Publico No. 22, Lic.
Jorge Neaves Navarro del Distrito Judicial Morelos, de fecha 07 de agosto de 1996 e inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua bajo el nimero
36 a folios 62 del volumen 19 del Libro Primero de Comercio, siendo su Ultima modificacion
el dia 24 de junio de 2019, mediante Escritura Plblica Nimero 19,460 pasada ante la fe del
Notario Publico No. 24 el Lic. Eugenio Fernando Garcia Russek del Distrito Judicial Morelos.

I1.3.- El ING. JAIME GUADALUPE SAENZ GRANADOS, quien se identifica con
credencial de elector No(G BB ocredita su caracter de Representante
Legal de la empresa COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V. con el
testimonio de la Escritura PUblica nimero 10,275, descrita en la Declaracion I1.2 del presente
instrumento legal, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,lo que declara
bajo protesta de decir verdad.

I1.4.- Que tiene por objeto entre otras la edificacién residencial y no residencial; construccion
de obras de urbanizacién, de plantas industriales; montaje o instalacién de estructuras de
concreto y estructuras metalicas; construccion de obras viales y para el transporte terrestre,
instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas y especiales en edificios; movimientos de
tierra, cimentaciones, excavaciones subterraneas, instalaciones de sefialamientos y
protecciones, demoliciones, construccién de plantas potabilizadoras o de tratamientos de
aguas, perforacion de pozos de agua.

IL.5.- Que tiene capacidad juridica para contratar y re(ine las condiciones técnicas y econémicas
para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y que dispone de la
organizacién, material humano y elementos suficientes para ello; asumiendo su
responsabilidad como patrdn del personal que ocupe durante y con motivo de la ejecucion de
los trabajos materia de este contrato.
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I1.6.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro
Federal de Contribuyentes nimero

I1.7.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley Organica de
la Universidad Auténoma de Chihuahua y el reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad
de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, asi como
las normas de construccion vigentes de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

I1.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1.9.- Que se encuentra registrado en el padrdn Unico de contratistas del Estado de Chihuahua
bajo el No. de Registro PUCGE-01171 de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 26 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua.

1.10.- Que tiene establecido su domicilio e

i Mismo que sefala para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

III.- Declaran “LAS PARTES":

III.1.- Que se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan
en la celebracién del presente Contrato y que se obligan, en los términos del mismo y del
contenido de la Ley Organica de la Universidad Autonoma de Chihuahua, el Reglamento de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autdnoma de Chihuahua, asi como
también la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y su Reglamento, asi como las Normas de Construccion vigentes de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y manifiestan su voluntad para suscribir el presente contrato, de
conformidad con las siguientes:

PRIMERA. “"OBJETO DEL CONTRATO".

“LA UNIVERSIDAD"” encomienda a “EL CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar para
ello la obra consistente en los trabajos a la Universidad Autonoma de Chihuahua,
Campus Parral, adecuaciéon y mejora en andadores e iluminaciéon hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en su cotizacion que lo integra los documentos:
catdlogo de conceptos a precios unitarios, andlisis de precios unitarios, programa de obra,
célculos de indirectos, célculos de financiamiento, calculos de utilidad presentados por “EL
CONTRATISTA” en la Coordinacién de Construccion y Servicios y los cuales obran en el
expediente; y en el clausulado del presente contrato, por lo que el presente instrumento y |
documentacién que se genere en el periodo de ejecucion de los servicios, son 4l
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
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Asi mismo, forman parte integrante de este contrato, la Bitacora Convencional de Obra Publica
y porsu naturaleza juridica, la correspondencia enviada y recibida entre las partes que
intervienen en este instrumento.

SEGUNDA. “MONTO DEL CONTRATO”. El monto total del presente contrato es de
$2,512,337.72 (Dos millones quinientos doce mil trescientos treinta y siete pesos 72/100 M.N.),
mas la cantidad de $401,974.04 (Cuatrocientos +unos mil novecientos setenta y cuatro pesos
04/100 M.N.) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dando un importe total de
$2,914,311.76 (Dos millones novecientos catorce mil trescientos once pesos
76/100 M.N.)

Esta cantidad sélo podra ser rebasada conforme a lo dispuesto en la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad
de la Universidad Auténoma de Chihuahua y en el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y en el articulo 106 de su
Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. “PLAZO DE EJECUCION”. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
trabajos objeto de este contrato en un plazo de 92 dias naturales, debiendo iniciarlos el
dia 11 de diciembre de 2023 y terminarlos el dia 11 de marzo de 2024, de conformidad con el
programa de obra aprobado.

Todos los términos estipulados en este contrato se entenderdn como dias naturales,
comprendiendo aquellos que segun la Ley Federal del Trabajo sean inhabiles, pero cuando un
plazo termine en un dia inhabil, concluira a las 24 horas del dia habil siguiente.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION. “LA UNIVERSIDAD" se
obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles, donde se llevara a
cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO. “LA UNIVERSIDAD” otorgara un anticipo del 30% (treinta por
ciento) correspondiente a $753,701.31 (Setecientos cincuenta y tres mil setecientos un pesos
31/100 M.N.) més el Impuesto al Valor Agregado, resultando un importe total de $874,293.52
(Ochocientos setenta y cuatro mil doscientos noventa y tres pesos 52/100 M.N.), para que “EL
CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos.

Del anticipo que se otorgue debe efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados con relacién al programa vigente, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final.

“EL CONTRATISTA” comunicard a “LA UNIVERSIDAD” la conclusion de los trahajos
4







CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. UACH-CCS-011101-2023/AD

encomencjados, para que ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida
terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar
la veriﬁca'cién de los trabajos, la Universidad en un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
procedera a su recepcion fisica, levantandose el acta correspondiente.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias
habiles siguientes a la fecha de notificacion del Dictamen de Adjudicacion Directa, debera
presentar a “LA UNIVERSIDAD", una fianza por el importe total del anticipo otorgado por
una institucion afianzadora mexicana debidamente autorizada, con matriz u oficina responsable
y debidamente expensada para el cumplimiento de cualquier obligacion en esta ciudad de
Chihuahua, Chih., misma que sera a favor de “LA UNIVERSIDAD".

La fianza anterior, serd entregada en la Coordinacion de Construccion y Servicios de la
Universidad Auténoma de Chihuahua ubicada en el Campus Universitario I s/n, quien es el area
encargada del resguardo de la misma.

Contra la entrega de la fianza por parte de “EL CONTRATISTA”, “LA UNIVERSIDAD"
iniciara el tramite para la entrega del anticipo.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe del mismo.

En caso de que “EL CONTRATISTA"” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado
dentro de los 10 (diez) dias posteriores al término del plazo contratado se hara efectiva la
fianza, mas intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual establecida por la
Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prorroga para pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario
desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “LA
UNIVERSIDAD".

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA" con
antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo
serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo en la fecha sefialada en la presente
clausula, no procederé el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente. “EL CONTRATISTA" se obliga a utilizarlo en los términos de esta
clausula.

“EL CONTRATISTA” se obliga a aplicar el anticipo en los conceptos plasmados en esta
cldusula del presente instrumento legal; teniendo “LA UNIVERSIDAD" |a facultad de revisar
(fisica y documentalmente) dicha aplicacion en el momento que considere necesario.

SEXTA. FORMA DE PAGO. Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran a base de precios unitarios, en forma de estimaciones de obra
con una periodicidad de 30 dias naturales como maximo, debiendo presentarse en [la
Coordinacién de Construccion y Servicios de la Universidad Auténoma de Chihuahua, pdra su
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revision y en su caso aprobacion de la misma, estas estimaciones seran pagadas mediante la
facturacién correspondiente a nombre de la Universidad Auténoma de Chihuahua, con Registro
Fed<leral de Contribuyentes UAC681018EG1, en el Departamento de Tesoreria de la Universidad
Autonoma de Chihuahua, ubicado en el Edificio de Direccion Administrativa, primer piso,
Campus Universitario I, CP 31200, en esta ciudad de Chihuahua, Chih. Dichos precios incluyen
la remuneracion o pago total que debe cubrir “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e
indirectos que se originen de los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas
en el contrato a cargo de “"EL CONTRATISTA”, de acuerdo al mecanismo establecido por “LA
UNIVERSIDAD” en los formatos establecidos para ello.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales
seran presentadas por “"EL CONTRATISTA” a la Residencia de Supervision acompafnada de
la documentacion soporte correspondiente, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
fecha de corte para la elaboracion de las mismas; la que sera los dias ultimo de cada mes,
cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran
en la siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE” inicie el tramite de pago.

La Residencia de Supervision dentro de los cinco dias habiles siguientes, debera revisar y en
Ssu caso autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos (2) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias,
y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las
diferencias, las que queden pendientes deberdn resolverse e incluirse en la siguiente
estimacion.

Las fechas de presentacion de las estimaciones, tanto para su revision y autorizacion, como
para su pago, deberan constar en la Bitacora Convencional de Obra.

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al
procedimiento sefialado en el parrafo que antecede y se computaran por dias calendario desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “LA UNIVERSIDAD".

“EL CONTRATISTA” deberd presentar la factura a la Coordinacion de Construccion y Servicios
de “LA UNIVERSIDAD”, dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de terminacion
del servicio, la cual deberd ir acompafiada de la documentacion que acredite la procedencia de

pago.

La factura por trabajos ejecutados sera pagada en un plazo no mayor de quince dias habiles,
contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por la Coordinacion de Construccion
y Servicios de “LA UNIVERSIDAD".

En caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA",
se le pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida po ey
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de Ingresos del Estado de Chihuahua, en los casos de prdrroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo pactado, hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud
escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” a la Coordinacion de
Construccion de “LA UNIVERSIDAD" para su revision y, en su caso, aprobacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario, desde la
fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA UNIVERSIDAD”. No se consideraran pagos en exceso cuando las
diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion
siguiente.

SEPTIMA. “AJUSTE DE COSTOS”. Cuando a partir del acto de la adjudicacién directa
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un
aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberdn ser ajustados atendiendo al
procedimiento de ajuste establecido en el articulo 78 de la Leyde Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 206 del Reglamento de la materia
vigente. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “"EL CONTRATISTA" quien
lo promueva, dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten y de conformidad con el articulo 207 del
Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua. Si el referido es a la baja, sera la “LA UNIVERSIDAD" quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique, salvo el
caso del procedimientode ajuste sefialado en la fraccion III del articulo 78 de la Ley de la
materia, conforme al cual, invariablemente el Ente publico debera efectuarlo, con
independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de
solicitarel ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA" y de realizarlo a la baja por
parte de “LA UNIVERSIDAD"”

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados conbase en
indices nacionales de precios de productor con servicios que determine el INEGI. Cuando los
indices que requiera “EL CONTRATISTA” no se encuentren dentro de los publicados por el
INEGI, “LA CONTRATANTE” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue.

Los precios del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratad
El ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indi S
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y utilidad original durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a
las variaciones de la tasa de interés propuesta.

No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de una
obra. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, a solicitud por escrito y con el soporte de analisis de costos
de “EL CONTRATISTA”, debera resolverse y cubrirse cuando proceda, a mas tardar dentro
de los 30 diasnaturales siguientes a la fecha en que “LA CONTRATANTE" resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectiva.

OCTAVA. GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley Orgédnica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del
Presupuesto, Gasto y Contabilidad y por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, las garantias siguientes:

a) GARANTIA PARA EL ANTICIPO. Fianza por la totalidad del monto concedido como
anticipo tanto para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, como para la
compra de materiales y equipos de instalacion permanente en la obra, la cual debera
ser presentada previamente a la entrega del anticipo, dentro de los 10 dias habiles
posteriores a la fecha de notificacion a “EL CONTRATISTA” del Dictamen de
Adjudicacion Directa; ésta garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
Fianza por el diez por ciento (10%) del monto total contratado. Esta fianza debera ser
presentada dentro de los diez dias habiles posteriores a la firma del contrato. Si transcurrido
este plazo no se otorga la fianza, “LA UNIVERSIDAD” determinard la rescision
administrativa del contrato.

c) GARANTIA PARA RESPONDER EL SANEAMIENTO PARA EL CASO DE
EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS.
“EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos previamente a la elaboracion del acta
de recepcién formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra fianza por
el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total gjercido de la obra, para
responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos, por Vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion.
Esta garantia tendré vigencia de doce meses a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte de “LA
UNIVERSIDAD”. Para efectos de trdmite de fianza de vicios ocultos, “LA
UNIVERSIDAD” entregara a solicitud de “LA CONTRATANTE" en su caso una
carta de terminacion de obra.

d) POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. “LA CONTRATANTE",
debera presentar ante la Coordinacion de Construccion y Servicios, poliza de seguros
de responsabilidad civil por dafios a terceros, que ampare un monto hasta
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$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), misma que debera ser exhibida
ante la Coordinacién de Construccion y Servicios dentro de los diez dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha en que el Contratista hubiera recibido la
notificacion del Dictamen de Adjudicacion Directa y debera permanecer vigente por
todo el tiempo que dure la ejecucion de la obra.

Esta pdliza no exime al contratista de cubrir aquellos dafios causados a la Universidad
Auténoma de Chihuahua y/o a terceros en sus bienes o personas, cuyo costo sobrepase el
monto asegurado, y en ningin momento constituiran un limite de responsabilidad.

Cuando la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato rebase un ejercicio
presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos
sefialados en esta clausula, en el entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera
garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio, y en los
ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse en relacion al monto realmente ejercido,
e incrementar con el 10% (diez porciento) del monto de la inversion autorizada para los
trabajos en el ejercicio de que se trate.

Cuando la ejecucidn de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato rebase un ejercicio
presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos
sefialados en esta clausula, en el entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera
garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio, y en los
ejercicios subsecuentes, la fianza deberd ajustarse en relacion al monto realmente ejercido,
e incrementar con el 10% (diez porciento) del monto de la inversién autorizada para los
trabajos en el ejercicio de que se trate.

Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la compafiia de fianzas
convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA” en el inciso b), sin que se entregue
la pdliza de fianza, el contrato se extinguira de pleno derecho y, “LA UNIVERSIDAD” y “EL
CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y a sus
antecedentes.

La fianza mencionada en el inciso c) estara vigente hasta un afio después de la recepcion
total de los trabajos por ‘LA UNIVERSIDAD”, para responder tanto de los defectos de
construccion como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL
CONTRATISTA” y a favor de “LA UNIVERSIDAD”, derivada del contrato.

En este Ultimo caso la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA" corrija los
defectosy satisfaga las responsabilidades.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas el
contrato.
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2. Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogadaen concordancia con dicha prdrroga o espera.

3. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato.

4. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa
y por escrito de “LA UNIVERSIDAD".

5. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
95 y118 de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones
que se deriven del contrato.

Si hubiere modificaciones en cuanto al monto del contrato, se debera constituir pdliza de
fianza que garantice el cumplimiento de las obligaciones que se generen en virtud de dicha
modificacion.

NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato, cumplan con las normas de calidad pactadas y a que la realizacion de todas
y cada una de las partes del trabajo se efectlen a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD” asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte o de su personal, se lleguen a causar a “"LA UNIVERSIDAD” o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza), no llegue a cubrir
en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y
repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello. Ademas,
“EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir, en la ejecucion de los trabajos, con las Normas de
Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Prevision Social tiene en vigor.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando éstos
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las érdenes de
“LA UNIVERSIDAD"” dadas por escrito, ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
con los trabajos adicionales que resulten necesarios que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso
“LA UNIVERSIDAD" si lo estima necesario, podra ordenar su suspension total o parcial de
los trabajos contratados, en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos sean
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado independientemente de
la responsabilidad en que incurra, por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes, en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de
la via publica, y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas| “LA
UNIVERSIDAD” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a o er el
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instructivo correspondiente.

“EL CONTRATISTA” serd responsable de los dafos y perjuicios que cause a “LA
UNIVERSIDAD” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito
por “LA UNIVERSIDAD" o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en
los términos de la clausula décima cuarta, seran a cargo de “EL CONTRATISTA".

Igualmente se obliga a "EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte
de “LA UNIVERSIDAD" en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados
con las mismas para el Estado de Chihuahua.

Los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, “LA UNIVERSIDAD"
suministre a “EL CONTRATISTA"” o que este adquiera para destinarlos a la Obra objeto de
este Contrato, quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en
perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquirido, debiendo
acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione la residencia de obra.

“EL CONTRATISTA" debera conservar y reintegrar a “"LA UNIVERSIDAD" todo excedente,
desperdicio utilizable, remanente de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados
por “LA UNIVERSIDAD". En el caso de que “"EL CONTRATISTA" no pueda acreditar a plena
satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”, |a instalacion de materiales y equipos suministrados por
este Ultimo, o no pueda hacer la entrega correspondiente, el primero se obliga a pagarlos a su
valor de reposicion en la fecha de recepcion de los trabajos.

DECIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a
“LA UNIVERSIDAD" la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que
ésta dentro de cinco habiles siguientes, verifique la debida terminacion de los mismos conforme
a las condiciones establecidas en el presente instrumento. Al finalizar la verificacion de los
trabajos, “LA UNIVERSIDAD" contara con un plazo de diez dias habiles para proceder a su
recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega-recepcion correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL CONTRATISTA"” se compromete a entregar al final de la obra a “LA UNIVERSIDAD"”
todos los planos ya modificados segun sea el caso, deberd considerarlo dentro de sus
indirectos.

“LA UNIVERSIDAD"” se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal
ejecutadoso faltantes.

“LA UNIVERSIDAD" podra realizar recepciones parciales cuando a su juicio existigren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso.
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En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA
UNIVERSIDAD"” recibira los trabajos dentro del plazo sefalado, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirsey liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afio
siguiente contando a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados para con “LA UNIVERSIDAD" y a cargo de “EL CONTRATISTA",
el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de
cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende
porun lapso de un ano, después de la recepcion parcial o total para responder tanto de los
vicios ocultosy mala calidad de la construccidn, asi como de cualquier otra responsabilidad
que resultare a cargodel “"EL CONTRATISTA".

Para toda recepcion de obra “EL CONTRATISTA” debera entregar a "LA UNIVERSIDAD"
fianza que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse
la obra.

DECIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. De presentarse
causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran en razones de interés general que
imposibiliten la continuacién de las obras por “EL CONTRATISTA”, este debera presentar
ante “LA UNIVERSIDAD" |a solicitud de terminacidn anticipada, dentro de los 5 dias naturales
siguientes a que se produzca la causa que motiva dicha solicitud, lo que debera quedar
asentado en la Biticora Convencional de Obra, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los
trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes
procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En todo caso, para dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de
interés general, por que existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos,
y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio a “LA UNIVERSIDAD", se aplicara el procedimiento establecido en la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto
y Contabilidad y en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, “EL
CONTRATISTA”, debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia de este Contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas y cada una de las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de ‘LA
UNIVERSIDAD”, en relacién con los trabajos especificados en el texto de este Coptrato,
liberando de toda obligacion laboral a “LA UNIVERSIDAD".

12




R
tmid 8

. B Viled L ald
”n o ARRE 1T ¢

<



CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. UACH-CCS-011101-2023/AD

Para tales efectos, "EL CONTRATISTA” acepta por medio de esta clausula, responder
econodmicay juridicamente de todas las reclamaciones, citaciones, multas y demandas
laborales interpuestas ante el Departamento del Trabajo del Gobierno del Estado por medio
de la Procuraduria del Trabajoo Centro de Conciliacion Laboral, asi como Tribunal de Arbitraje
del Municipio de Chihuahua,en las que “LA UNIVERSIDAD" aparezca como demandado
principal o solidario de “EL CONTRATISTA” y que dichas demandas se interpongan a raiz
y con motivo de los trabajos objeto del presente contrato.

En relacion a lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de nombrar a un juridico
quelo represente en el juicio laboral y asimismo de ejercitar cualquier accion de caracter legal
ante los tribunales en la via y forma que corresponda, para demandar a “EL CONTRATISTA”
desde el preciso momento de la notificacion y emplazamiento a juicio, por virtud de una
demanda de caracterlaboral en contra de “LA UNIVERSIDAD”, en la que tenga el caracter
de deudor principal o solidario de "EL CONTRATISTA”, pudiendo hacerlo por una cantidad
igual a las prestaciones reclamadas en la demanda laboral mas una suma diaria igual al salario
minimo general vigente, la cual se contabilizara hasta el dia en que se promueva el incidente
de liquidacion en el juicio que se ejercite asi como el Pago de los gastos y costas que se
generen con motivo de dicho procedimientojudicial.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no responda de las obligaciones anteriormente
descritas, 0 no cubra las cantidades que se tengan que erogar para tal efecto por “LA
UNIVERSIDAD”, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto que proceda.

DECIMA TERCERA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA
CONTRATANTE” podréa en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato
por causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece el articulo 91 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Chihuahua y su Reglamento, y las demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones del “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato dara
derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “"LA UNIVERSIDAD"” ademas de
que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se haga
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

La Rescision Administrativa del Contrato se efectuara siguiendo el procedimiento establecido
en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto,
Gasto y Contabilidad y lo dispuesto en los articulos 89 y 92 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha
pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no
cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter labgral, si
es declarado en quiebra o suspension de pagos, si subcontrata partes de los trabaj bjeto
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del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la cldusula décima séptima de este contrato, si cede
los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula vigésima
cuarta de este contrato, si "EL CONTRATISTA” no da a “"LA UNIVERSIDAD” y a las
depende,ncias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos, si “EL CONTRATISTA”
cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisitos el
tener esa nacionalidad, si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relaciéon
con el presente contrato, en general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA",
a cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente contrato, y sus anexos, a las leyes
o reglamentos aplicables, o a las drdenes de “LA UNIVERSIDAD"”.

En caso de considerarse procedente la rescision del contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, “LA UNIVERSIDAD” procedera a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta
(30) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debe
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, asi  como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “LA
UNIVERSIDAD” en un plazo no mayor a diez (10) dias naturales a partir de la fecha en que
le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los
materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicién debidamente comprobados,
conforme a los datos basicos de precios de la licitacion, considerando si los hubiere, los ajustes
de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y
puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos
en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegrara el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagard a “LA UNIVERSIDAD” gastos financieros conforme a la tasa que
establece la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el supuesto de prorroga en el plazo
de crédito fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario
desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

DECIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

“LA UNIVERSIDAD” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa Aprobado, para lo
cual “LA UNIVERSIDAD", comparard mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha
comparacion resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse, “LA UNIVERSIDAD"”
procedera a:

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debio realizarse, multiplicado par el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciaci6 los
trabajos hasta la revision.
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Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucidn correspondiente, a fin
de que la retencion total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del ultimo mes del programa, procede hacer alguna
retencion, su importe se aplicara a favor de la Universidad Autéonoma de Chihuahua
como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de
“EL CONTRATISTA".

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual
hasta el tres por ciento (3%) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de
terminacion sefialada en el programa, que cubrira “EL CONTRATISTA”
mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos
a favor de "LA UNIVERSIDAD"”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa
que a juicio de “LA UNIVERSIDAD"” no sea imputable a "EL CONTRATISTA".
Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, si "LA UNIVERSIDAD" opta por la rescision del contrato, aplicara a
“EL CONTRATISTA” una sancion consistente en un porcentaje del valor del mismo,
que podré ser a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, hasta por el monto de la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se
impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las retenciones que
le hayan sido efectuadas, aplicando ademas si da lugar a ello, la garantia de
cumplimiento del contrato otorgada conforme a lo estipulado en este contrato. Las
penas convencionales en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” en cualquier momento podra suspender temporalmente en todo o en
parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacion
definitiva. La suspension se efectuara conforme al procedimiento establecido en la Ley
Orgénica y el Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ambos ordenamientos de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como lo que se establece en los articulos 89 y 90 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

En este caso, “LA UNIVERSIDAD” designara a los servidores publicos que podran ordenar la
suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “LA UNIVERSIDAD"
ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA SEXTA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “LA
UNIVERSIDAD”, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que ng estén
comprendidos en el proyecto y en el programa o volumenes adicionales, se esfara a lo
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dispuesto en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento del
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y lo establecido
en el articulo 80 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua y su Reglamento, y se procedera en la forma que a continuacion se indica:

1) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trate “LA UNIVERSIDAD"” estara facultada para ordenar a
“"EL CONTRATISTA" su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

2) Si aparecieran conceptos de trabajo fuera de catdlogo “LA UNIVERSIDAD”
determinara los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis
de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con
la intervencion de “"EL CONTRATISTA" y éste estara obligado a ejecutar los trabajos
conforme a tales precios.

3) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos anteriores “LA UNIVERSIDAD" aplicara los precios unitarios contenidos
en sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara
en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del contrato,
en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los trabajos
conforme a los nuevos precios.

4) Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos 1), 2) y 3), "EL CONTRATISTA"” a requerimiento de “LA UNIVERSIDAD
y dentro del plazo que ésta sefiale, someterd su consideracion los nuevos precios
unitarios, acompanados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que, para la
fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la
determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver
“LA UNIVERSIDAD" en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias calendario. si ambas
partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este
inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios
conforme a dichos precios unitarios.

5) En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposicion
de precios a que se refiere el inciso 4) anterior, o bien, no lleguen las partes a un
acuerdo respecto a los citados precios, “LA UNIVERSIDAD"”, podra ordenarle la
ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios analizados por
observacion directa, en los términos de la Ley Organica de la Universidad Auténoma
de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, previo
acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal, etc.,
que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la

ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a ¢aygp de
“EL CONTRATISTA".
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Ademas, con el fin de que “LA UNIVERSIDAD"” pueda verificar que las obras se realicen en
forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara y sometera a la
aprobacion de aquella, los planos y programas de ejecucion respectivos. En este caso de
trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA"”, desde su iniciacion debera ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “LA UNIVERSIDAD”,
para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula décima de este contrato.

En todos estos casos, “LA UNIVERSIDAD"” dara por escrito a “EL CONTRATISTA” |a orden
de trabajo correspondiente.

En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran
incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se
suscriba.

DECIMA SEPTIMA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “LA UNIVERSIDAD" a través
de los representantes que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo y lugar los trabajos objeto del presente contrato, y dard a “EL CONTRATISTA" por
escrito, a través de la Bitacora, las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas con
su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y en su caso, a las modificaciones del mismo y
que sean ordenadas por “LA UNIVERSIDAD".

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD” realizar la inspeccion de calidad de todos los materiales
que vayan a usarse en la ejecucién de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los
lugares de adquisicion y verificar la aplicacion del anticipo en la compra de los materiales.

“LA UNIVERSIDAD” podra verificar en todo momento, que "EL CONTRATISTA" esta
cumpliendo con las Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Prevision
Social tiene en vigor.

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecucion de los mismos, a un representante, el que debera conocer el
proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que
se refiere este contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido
anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidacion que se formule y en general, para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al presente
contrato. El representante de “EL CONTRATISTA", previamente a su intervencion en los
trabajos, deberd ser aceptado por “LA UNIVERSIDAD”, la que califi icard si reune los
requisitos sefialados. En cualquier momento y por razones que a su juicio lo justifique, “"LA
UNIVERSIDAD” podré solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y éste
se obliga a designar a otra persona que retna los requisitos sefialados.

DECIMA OCTAVA. NOMBRAMIENTO

“LA UNIVERSIDAD” con fundamento en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, en el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y en el Articulo 89 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, designa al Lic. Alberto Eloy
Espino Dickens, quien ostenta el cargo de Director Administrativo y Apoderado Legal de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, para que en caso de suspension temporal, termi acion
anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario quien a las
facultades que la Ley le confiere.
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DECIMA NOVENA. CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO. Los derechos y obligaciones
que se deriven de este contrato, no podran cederse en forma parcial o total en favor de
cualquiera otra persona fisica o moral por “"EL CONTRATISTA”, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones o facturas por trabajos ejecutados por “EL

CONTRATISTA”, en cuyo supuesto se debera contar con la conformidad previa de “LA
UNIVERSIDAD".

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

1) “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en areas
comprendidas donde se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal
y elementos de que disponga para ese fin, igualmente, "EL CONTRATISTA” se obliga
a dar aviso al representante de “LA UNIVERSIDAD", de la existencia de incendios
en esta area, asi como de su localizacion y magnitud.

2) “EL CONTRATISTA” tendra, asimismo, la obligacion de comunicar a los servicios de
salud, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de
este contrato y en la medida de lo posible a coadyuvar de inmediato a combatirlo,
con los medios de que disponga, también enterara a “LA UNIVERSIDAD", cuando
se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se
realicen los trabajos objeto del contrato.

Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, las partes formularan el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA". Si
existieran responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo
hubiese, “LA UNIVERSIDAD"” hara efectiva la fianza para el cumplimiento de las obligaciones
de este Contrato, en la medida que proceda

VIGESIMA PRIMERA.- INTERVENCION. La Secretaria de la Contraloria del Estado, y
cualquier otro ente fiscalizador debidamente acreditado, tendran en este contrato, las
intervenciones que le sefiale y faculte la Ley Organica de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma
de Chihuahua y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan
a las dependencias competentes y entes fiscalizadores conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEGUNDA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de
la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de
la Universidad Auténoma de Chihuahua y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aqueII que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccign/de los
Tribunales Locales de la Ciudad de Chihuahua Chih., y por lo tanto "EL CONT TA",



COADTARACKT
Dtpi"il'i N f

e lii

il




renuncia al fuero que pudiera corresponder por razén de su domicilio presente o futuro.

Para el caso de controversias previsibles y futuras, las partes podran optar por el procedimiento
de conciliacion que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio
del consentimiento que pueda anular el mismo.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS SUS HOJAS UTILES
POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS 07 DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL ANO 2023.

POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE POR “EL CONTRATISTA”
CHIHU

LIC. ALBERTO EL ES:?‘O DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

ARQ. LEO G DO LOYA ORTIZ
ENCARGADO DE ORDINACION DE
CONSTRUCCI ERVICIOS DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCS-011101-2023/AD A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDADAUTONOMA DE CHIHUAHUA Y COLUMBIA
INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH A LOS 07 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE
2023.
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