CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. UACH-CCS-020101-2024/AD

NTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
g(E)LEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, A QUIEN SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL L.A.E. ALBERTO ELOY
ESPINO DICKENS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y APODERADO LEGAL,
ASISTIDO EN EL PRESENTE ACTO POR EL ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ, ENCARGADO DE
LA COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD” Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL COLUMBIA INGENIERIA
CIVIL APLICADA S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTA LEGAL EL
ING. JAIME GUADALUPE SAENZ GRANADOS, AL QUE SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

|.- Declara “LA UNIVERSIDAD”:

I.1.- Que es un organismo publico descentralizado del Estado, dotado de personalidad propia y plena
capacidad juridica, de conformidad con el Articulo 1° de la Ley Organica de la Universidad Autonoma de
Chihuahua, aprobada por la Sexagésima Primera Honorable Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua, en su Decreto 953/07 |1 P.O., publicado el 27 de junio de 2007 en el Periddico Oficial
del Estado.

I.2.- Que tiene por objeto, entre otros, impartir la educacion superior para formar profesionistas, académicos,
investigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo social, cientifico, tecnolégico, econémico y cultural del
Estado y de la nacién, respetando el principio de libertad de catedra e investigacion; proporcionar a sus
miembros una sélida formacién integral orientada por los valores mas elevados: la justicia, la democracia, la
honestidad, la solidaridad y el bien comun, el respeto a la pluralidad de las ideas y el espiritu de servicio a la
comunidad.

I.3.- Que comparece en este acto a través de su Director Administrativo y Apoderado Legal, el L.A.E.
ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, quien cuenta con amplias facultades para suscribir el presente
instrumento, acreditando su personalidad con Poder General para Pleitos y Cobranzas, General para Actos
de Administracion, General para Actos de Administracion en materia laboral y Poder Cambiario, el cual consta
en instrumento notarial nimero 994, volumen treinta y uno, de fecha 15 de noviembre del 2022, otorgado ante
la fe de la Lic. Rosalina Ramos Rios, Notaria Publica nimero 13, en ejercicio para el Distrito Judicial Morelos.

.4.- Que el proyecto motivo de este contrato sera cubierto con recursos FAM REMANENTES 2023 (Fondo de
Aportacion Mdltiple 2023), de acuerdo con oficio de aprobacién nimero 2023-2K017D2-A-13731 de fecha 28
de noviembre de 2023, en la cuenta 101-5212101001-41501-207-999999-000-418-41800001-253-2K017D2-
C0300-E104T4-18-1533199, emitido por la Secretaria de Hacienda, Direccién de Programas de Inversion y
recursos propios de acuerdo con el oficio numero DC-479/2023 de fecha 15 de diciembre de 2023, emitido por
el Departamento de Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua en la Fuente de Financiamiento
14898, Unidad Administrativa 9900, Partida 61401.

I.5.- Que con fecha 29 de enero de 2024, el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica de “LA
UNIVERSIDAD?”, tuvo a bien emitir el Dictamen de Adjudicacion Directa nimero UACH-CCS-020101-2024/AD,
sobre los trabajos de instalacion de media tension subterranea de la Facultad de Odontologia, ubicada en
Campus |, resultando como proveedor adjudicado la persona moral COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. UACH-CCS-020101-2024/AD

1.6.- Que sefala como domicilio legal el ubicado en calle Escorza No. 900, Colonia Centro, Codigo Postal
31000, en la ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA”

I.1.- Ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecciéon de ningun gobierno extranjero, bajo
pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

I1.2.- Que es una sociedad mercantil creada de conformidad a la legislacion mexicana y que consta en Escritura
Publica nimero 10,275 pasada ante la fe del Notario Publico No. 22, Lic. Jorge Neaves Navarro del Distrito
Judicial Morelos, de fecha 07 de agosto de 1996 e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Chihuahua bajo el nimero 36 a folios 62 del volumen 19 del Libro Primero de
Comercio, siendo su Ultima modificacién el dia 24 de junio de 2019, mediante Escritura Publica Numero 19,460
pasada ante la fe del Notario Publico No. 24 el Lic. Eugenio Fernando Garcia Russek del Distrito Judicial
Morelos.

11.3.- EI ING. JAIME GUADALUPE SAENZ GRANADOS, quien se identifica con credencial de elector
No. — acredita su caracter de Representante Legal de la empresa COLUMBIA
INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V. con el testimonio de la Escritura Publica numero 10,275,
descrita en la Declaracion 11.2 del presente instrumento legal, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni
revocado,lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Il.4.- Que tiene por objeto entre otras la edificacion residencial y no residencial; construccién de obras de
urbanizacién, de plantas industriales; montaje o instalacion de estructuras de concreto y estructuras metalicas;
construccion de obras viales y para el transporte terrestre, instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas y
especiales en edificios; movimientos de tierra, cimentaciones, excavaciones subterraneas, instalaciones de
sefialamientos y protecciones, demoliciones, construccién de plantas potabilizadoras o de tratamientos de
aguas, perforacion de pozos de agua.

I.5.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato y que dispone de la organizacion, materialhumano y elementos
suficientes para ello; asumiendo su responsabilidad como patron del personalque ocupe durante y con motivo
de la ejecucioén de los trabajos materia de este contrato.

I.6.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes numero

I.7.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley Organica de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y el reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma
de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua y su Reglamento, asi como las normas de construccion vigentes de la Universidad
Auténoma de Chihuahua.

I1.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los x
factores que intervienen en su ejecucion.

.9.- Que se encuentra registrado en el padrén Unico de contratistas del Estado de Chihuahua bajo el No. de
Registro PUCGE-01171 de conformidad con lo dispuesto por el Articulo,26 de la Ley de Obras Public \\

Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua. /
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. UACH-CCS-020101-2024/AD

1.10.- Que tiene establecido su domicilio en la calle José Kantu No. 5703, Col. Francisco |. Madero, C.P.
31030, Chihuahua, Chih., mismo que sefiala para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, las
que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de
este contrato.

lll.- Declaran “LAS PARTES”:

I1.1.- Que se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan en la celebracién
del presente Contrato y que se obligan, en los términos del mismo y del contenido de la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento de Presupuesto,Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, asi como las Normas de Construccién vigentes de la
Universidad Auténoma de Chihuahua y manifiestan su voluntad para suscribir el presente contrato, de
conformidad con las siguientes:

PRIMERA. “OBJETO DEL CONTRATO”.

“LA UNIVERSIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar para ello la obra
consistente en los trabajos de instalacién de media tensién subterranea de la Facultad de Odontologia
hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en su cotizacién que la integra los documentos:
catalogo de conceptos a precios unitarios, analisis de precios unitarios, programa de obra, calculos de
indirectos, calculos de financiamiento, calculos de utilidad presentados por “EL CONTRATISTA” en la
Coordinacion de Construccion y Servicios y los cuales obran en el expediente fisico en dicha Coordinacion; y
en el clausulado del presente contrato, por lo que el presente instrumento y la documentacién que se genere
en el periodo de ejecucioén de los servicios, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

Asi mismo, forman parte integrante de este contrato, la Bitacora Convencional de Obra Publica y porsu
naturaleza juridica, la correspondencia enviada y recibida entre las partes que intervienen en este instrumento.

SEGUNDA. “MONTO DEL CONTRATO”. El monto total del presente contrato es de $2,288,740.04 (Dos
millones doscientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta pesos 04/100 M.N.), mas la cantidad de
$366,198.41 (Trescientos sesenta y seis mil ciento noventa y ocho pesos 41/100 M.N.) correspondiente al
Impuesto al Valor Agregado, dando un importe total de $2,654,938.45 (Dos millones seiscientos cincuenta y
cuatro mil novecientos treinta y ocho pesos 45/100 M.N.)

Esta cantidad sé6lo podra ser rebasada conforme a lo dispuesto en Ia Ley Organica de la Universidad Auténoma
de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de
Chihuahua y en el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahuay en el articulo 106 de su Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor
valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. “PLAZO DE EJECUCION”. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de
este contrato en un plazo de 91 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 09 de febrero de 2024 y terminarlos
el dia 09 de mayo de 2024, de conformidad con el programa de obra aprobado.

Todos los términos estipulados en este contrato se entenderan como dias naturales, comprendiendo aquellos

-

X

que segun la Ley Federal del Trabajo sean inhabiles, pero cuando un plazo termine en un dia inhabil, concluira
a las 24 horas del dia habil siguiente. A
s
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. UACH-CCS-020101-2024/AD

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION. “LA UNIVERSIDAD” se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles, donde se llevara a cabo los trabajos materia de este
contrato.

QUINTA.- ANTICIPO. “LA UNIVERSIDAD” otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) correspondiente a
$686,622.01 (Seiscientos ochenta y seis mil seiscientos veintidés pesos 01/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor
Agregado, resultando un importe total de $796,481.54 (Setecientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y
un pesos 54/100 M.N.), para que “EL. CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos.

Del anticipo que se otorgue debe efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados con relacion al programa vigente, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final.

“EL CONTRATISTA” comunicara a “LA UNIVERSIDAD” la conclusién de los trabajos encomendados, para
que ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, la Universidad en un plazo no
mayor de diez (10) dias naturales procedera a su recepcion fisica, levantandose el acta correspondiente.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes
a la fecha de notificacién del Dictamen de Adjudicacién Directa, debera presentar a “LA UNIVERSIDAD”, una
fianza por el importe total del anticipo otorgado por una institucion afianzadora mexicana debidamente
autorizada, con matriz u oficina responsable y debidamente expensada para el cumplimiento de cualquier
obligacion en esta ciudad de Chihuahua, Chih., misma que sera a favor de “LA UNIVERSIDAD”.

La fianza anterior, seré entregada en la Coordinacion de Construccion y Servicios de la Universidad Auténoma
de Chihuahua ubicada en el Campus Universitario | s/n, quien es el area encargada del resguardo de la misma.

Contra la entrega de |a fianza por parte de “EL CONTRATISTA”, “LA UNIVERSIDAD?” iniciara el tramite para
la entrega del anticipo.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversién del anticipo se cancelara cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe del mismo.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro de los 10
(diez) dias posteriores al término del plazo contratado se hara efectiva la fianza, mas intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los
casos de prorroga para pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado
y se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicion
de “LA UNIVERSIDAD”.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo en la fecha sefialada en la presente clausula, no
procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. “EL
CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo en los términos de esta clausula.

“EL CONTRATISTA” se obliga a aplicar el anticipo en los conceptos plasmados en esta clausula del?/n/t/ \
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. UACH-CCS-020101-2024/AD

instrumento legal; teniendo “LA UNIVERSIDAD” la facultad de revisar (fisica y documentalmente) dicha
aplicacién en el momento que considere necesario.

SEXTA. FORMA DE PAGO. Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se pagaran a base de precios unitarios, en forma de estimaciones de obra con una periodicidad de 30 dias
naturales como maximo, debiendo presentarse en la Coordinacién de Construccion y Servicios de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, para su revision y en su caso aprobacion de la misma, estas estimaciones
seran pagadas mediante la facturacion correspondiente a nombre de la Universidad Autdénoma de Chihuahua,
con Registro Federal de Contribuyentes UAC681018EG1, en el Departamento de Tesoreria de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, ubicado en el Edificio de Direccion Administrativa, primer piso, Campus Universitario
I, CP 31200, en esta ciudad de Chihuahua, Chih. Dichos precios incluyen la remuneracién o pago total que debe
cubrir “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que se originen de los trabajos, la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en el contrato a cargo de “EL CONTRATISTA?”, de acuerdo al mecanismo
establecido por “LA UNIVERSIDAD” en los formatos establecidos para ello.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” a la Residencia de Supervision acompafiada de la documentacién soporte correspondiente,
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas; la que sera
los dias ultimo de cada mes, cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se
incorporaran en la siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE?” inicie el tramite de pago.

La Residencia de Supervision dentro de los cinco dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso autorizar
la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos (2) dias habiles a partir
del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la
estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las que queden pendientes
deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacion.

Las fechas de presentacion de las estimaciones, tanto para su revision y autorizacion, como para su pago,
deberan constar en la Bitdcora Convencional de Obra.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento sefialado en el parrafo que
antecede y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “LA UNIVERSIDAD”.

“EL CONTRATISTA” debera presentar la factura a la Coordinacion de Construccion y Servicios de “LA
UNIVERSIDAD”, dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de terminacion del servicio, la cual
debera ir acompafada de la documentacion que acredite la procedencia de pago.

La factura por trabajos ejecutados sera pagada en un plazo no mayor de quince dias habiles, contados a partir
de la fecha en que haya sido autorizada por la Coordinacién de Construcciéon y Servicios de “LA
UNIVERSIDAD”.

En caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, se le pagaran
costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de
Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo pactado,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposjcion de “EL CONTRATISTA”. Dicha
solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” ¢




[

O

o

«©

=
2

%]
=0 W
b tee D
um mw O
<L DR
EoE
et
Pl (3 S
o il

i
Lo




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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“LA UNIVERSIDAD?” para su revisién y, en su caso, aprobacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA UNIVERSIDAD”. No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten
a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

SEPTIMA. “AJUSTE DE COSTOS”. Cuando a partir del acto de la adjudicacion directa ocurran circunstancias
de orden econoémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos directos
de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en el articulo 78 de la Leyde Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 206 del Reglamento de la materia vigente.
El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo promueva,
dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud, estudios y documentacién que la
soporten y de conformidad con el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. Si el referido es a la baja, sera la “LA
UNIVERSIDAD?” quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique, salvo el caso del procedimientode ajuste sefialado en la fraccion Ill del articulo 78 de la Ley de la
materia, conforme al cual, invariablemente elEnte publico debera efectuarlo, con independencia de que sea al
alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitarel ajuste
de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “LA UNIVERSIDAD”

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados conbase en indices nacionales
de precios de productor con servicios que determine el INEGI. Cuando los indices que requiera “EL
CONTRATISTA” no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “LA CONTRATANTE” procedera
a calcularlos conforme a los precios que investigue.

Los precios del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante
el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de una obra. El ajuste de costos que
corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, a solicitud por escrito y
con el soporte de andlisis de costos de “EL CONTRATISTA”, debera resolverse y cubrirse cuando proceda,
a mas tardar dentro de los 30 diasnaturales siguientes a la fecha en que “LA CONTRATANTE” resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectiva. X

OCTAVA. GARANTIAS.
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad

y por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas dgl Estado de Chihuahua y s _‘“
Reglamento, las garantias siguientes: ; // \
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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a) GARANTIA PARA EL ANTICIPO. Fianza por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto
para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, como para la compra de materiales y equipos de
instalaciéon permanente en la obra, la cual debera ser presentada previamente a la entrega del anticipo,
dentro de los 10 dias habiles posteriores a la fecha de notificacion a “EL CONTRATISTA” del
Dictamen de Adjudicacién Directa; ésta garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
Fianza por el diez por ciento (10%) del monto total contratado. Esta fianza debera ser presentada dentro
de los diez dias hébiles posteriores a la firma del contrato. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “LA
UNIVERSIDAD” determinara la rescision administrativa del contrato.

c) GARANTIA PARA RESPONDER EL SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS
OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS.
“EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos previamente a la elaboracion del acta de recepcion
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de la realizacion
de los mismos, por vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion. Esta garantia tendra vigencia de doce meses a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte de “LA UNIVERSIDAD”. Para efectos
de tramite de fianza de vicios ocultos, “LA UNIVERSIDAD” entregara a solicitud de “LA
CONTRATANTE?” en su caso una carta de terminacién de obra.

d) POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. “LA CONTRATANTE”, debera presentar ante
la Coordinacion de Construccion y Servicios, péliza de seguros de responsabilidad civil por dafios a
terceros, que ampare un monto hasta $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), misma que
debera ser exhibida ante la Coordinacion de Construccion y Servicios dentro de los diez dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha en que el Contratista hubiera recibido la notificacion del
Dictamen de Adjudicacion Directa y debera permanecer vigente por todo el tiempo que dure la
ejecucién de la obra.

Esta pdliza no exime al contratista de cubrir aquellos dafios causados a la Universidad Auténoma de
Chihuahua y/o a terceros en sus bienes o personas, cuyo costo sobrepase el monto asegurado, y en ningun
momento constituiran un limite de responsabilidad.

Cuando la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato rebase un ejercicio presupuestal,
el otorgamiento de la fianza se sujetard, en lo conducente, a los términos sefialados en esta clausula, en el
entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto
autorizado para el propio ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse en relacién al
monto realmente ejercido, e incrementar con el 10% (diez porciento) del monto de la inversion autorizada para
los trabajos en el ejercicio de que se trate.

Cuando la ejecucién de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato rebase un ejercicio presupuestal,
el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados en esta clausula, en el
entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto
autorizado para el propio ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse en relacion al
monto realmente ejercido, e incrementar con el 10% (diez porciento) del monto de la inversién autorizada para

los trabajos en el ejercicio de que se trate.
nzas convenga en acep

iz

Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza en donde la compafiia de
los requisitos que mas adelante se sefalan, el contrato no surtira efecto.
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Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA” en el inciso b), sin que se entregue la péliza de
fianza, el contrato se extinguira de pleno derecho y, “LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA” dejaran de
tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y a sus antecedentes.

La fianza mencionada en el inciso c) estara vigente hasta un afio después de la recepcion total de los trabajos
por LA UNIVERSIDAD”, para responder tanto de los defectos de construccion como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA UNIVERSIDAD”, derivada
del contrato.

En este ultimo caso la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectosy satisfaga
las responsabilidades.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

2. Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajosa que se
refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogadaen concordancia con
dicha prérroga o espera.

3. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato.

4. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
de “LA UNIVERSIDAD”.

5. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y118 de la Ley
Federal de Fianzas en vigor.

La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven
del contrato.

Si hubiere modificaciones en cuanto al monto del contrato, se debera constituir péliza de fianza que garantice
el cumplimiento de las obligaciones que se generen en virtud de dicha modificacion.

NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales,
mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las
normas de calidad pactadas y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiuen a
satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD” asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte o de su personal, se lleguen a causar a “LA UNIVERSIDAD” o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucién alguna por ello. Ademas, “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir, en la ejecuciéon
de los trabajos, con las Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Previsiéon Social tiene
en vigor.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando éstos no se hayan X
realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes de “LA UNIVERSIDAD” dadas
por escrito, ésta ordenara su reparacion o reposicién inmediata, con los trabajos adicionales que resulten
necesarios que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna
por ello. En este caso “LA UNIVERSIDAD” si lo estima necesario, podra ordenar su suspension total o parcial

de los trabajos contratados, en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin qué estos sean motivo pa ‘
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ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si“EL C_:ONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado independientemente de la responsabilidad
en que incurra, por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes, en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica, y a las
disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “LA UNIVERSIDAD” para la ejecucién de los
trabajos, para lo cual se obliga a obtener el instructivo correspondiente.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “LA UNIVERSIDAD” o a terceras
personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “LA UNIVERSIDAD” o por violacién a las leyes y
reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos de
la clausula décima cuarta, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Igualmente se obliga a “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcién
de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa
autorizacion expresa y por escrito por parte de “LA UNIVERSIDAD” en los términos de la Ley de Obras Publicas
y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Chihuahua.

Los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, “LA UNIVERSIDAD” suministre a “EL
CONTRATISTA” o que este adquiera para destinarlos a la Obra objeto de este Contrato, quedaran bajo la
custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquirido, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que proporcione la
residencia de obra.

“EL CONTRATISTA” debera conservar y reintegrar a “LA UNIVERSIDAD” todo excedente, desperdicio
utilizable, remanente de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por “LA UNIVERSIDAD”. En
el caso de que “EL CONTRATISTA” no pueda acreditar a plena satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”, la
instalacién de materiales y equipos suministrados por este ultimo, o no pueda hacer la entrega correspondiente,
el primero se obliga a pagarlos a su valor de reposicion en la fecha de recepcion de los trabajos.

DECIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA
UNIVERSIDAD” la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta dentro de cinco
habiles siguientes, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
presente instrumento. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA UNIVERSIDAD” contara con un plazo de
diez dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega-recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL CONTRATISTA” se compromete a entregar al final de la obra a “LA UNIVERSIDAD?” todos los planos ya
modificados segun sea el caso, debera considerarlo dentro de sus indirectos.

“LA UNIVERSIDAD” se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutadoso faltantes.

“LA UNIVERSIDAD” podra realizar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de uso. )

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA
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trabajos dentro del plazo sefialado, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirsey liquidarse los trabajos
en cuestion o bien dentro del afio siguiente contando a partir de la liquidacion,existieren responsabilidades o
adeudos debidamente comprobados para con “LA UNIVERSIDAD” y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el
importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes decubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren
suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habra
de indicar que su vigencia se extiende porun lapso de un afio, después de la recepcién parcial o total para
responder tanto de los vicios ocultosy mala calidad de la construccion, asi como de cualquier otra
responsabilidad que resultare a cargodel “EL CONTRATISTA”.

Para toda recepciéon de obra “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA UNIVERSIDAD” fianza que
garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la obra.

DECIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. De presentarse causas de fuerza mayor
o fortuitas, o bien concurran en razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por
“EL CONTRATISTA”, este debera presentar ante “LA UNIVERSIDAD” la solicitud de terminacién anticipada,
dentro de los 5 dias naturales siguientes a que se produzca la causa que motiva dicha solicitud, lo que debera
quedar asentado en la Bitacora Convencional de Obra, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas
pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y
soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En todo caso, para dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés general, por
que existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio a “LA UNIVERSIDAD?”, se aplicara
el procedimiento establecido en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en su Reglamento
del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA”, debera
obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de
este Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en
responder de todas y cada una de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra
de “LA UNIVERSIDAD”, en relacién con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de
toda obligacién laboral a “LA UNIVERSIDAD”.

Para tales efectos, “EL CONTRATISTA” acepta por medio de esta clausula, responder econémicay
juridicamente de todas las reclamaciones, citaciones, multas y demandas laborales interpuestas ante el
Departamento del Trabajo del Gobierno del Estado por medio de la Procuraduria del Trabajoo Centro de
Conciliacion Laboral, asi como Tribunal de Arbitraje del Municipio de Chihuahua, en las que “LA
UNIVERSIDAD” aparezca como demandado principal o solidario de “EL CONTRATISTA” y que dichas
demandas se interpongan a raiz y con motivo de los trabajos objeto del presente contrato.

Enrelacion alo anterior, “LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de nombrar a un juridico quelo represente
en el juicio laboral y asimismo de ejercitar cualquier accién de caracter legal ante los tribunales en la via y
forma que corresponda, para demandar a “EL CONTRATISTA” desde el preciso momento de la notificacién
y emplazamiento a juicio, por virtud de una demanda de caracterlaboral en contra de “LA UNIVERSIDAD”, en
la que tenga el caracter de deudor principal o solidario de “EL CONTRATISTA”, pudiendo hacerlo por una

X

cantidad igual a las prestaciones reclamadas en la demanda laboral mas upa suma diaria igual al s Ia/\
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minimo general vigente, la cual se contabilizara hasta el dia en que se promueva el incidente de liquidacion
en el juicio que se ejercite asi como el Pago de los gastos y costas que se generen con motivo de dicho
procedimientojudicial.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no responda de las obligaciones anteriormente descritas, o no cubra
las cantidades que se tengan que erogar para tal efecto por “LA UNIVERSIDAD”, se haré efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto que proceda.

DECIMA TERCERA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece el articulo 91
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Chihuahua y su
Reglamento, y las demés disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones del “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato dara derecho
a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD” ademas de que se le apliquen las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

La Rescisién Administrativa del Contrato se efectuara siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Organica
de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y lo dispuesto
en los articulos 89 y 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y su Reglamento.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de materiales o
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y las prestaciones de caracter laboral, si es declarado en quiebra o suspension de pagos, Si
subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula décima séptima
de este contrato, si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula
vigésima cuarta de este contrato, si “EL CONTRATISTA” no da a “LA UNIVERSIDAD” y a las dependencias
que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision
de los materiales y trabajos, si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
sido establecido como requisitos el tener esa nacionalidad, si siendo extranjero, invoca la proteccion de su
gobierno en relacién con el presente contrato, en general, por el incumplimiento por parte de “EL
CONTRATISTA”, a cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente contrato, y sus anexos, a las
leyes o reglamentos aplicables, o a las 6rdenes de “LA UNIVERSIDAD”.

En caso de considerarse procedente la rescisidn del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
“LA UNIVERSIDAD” procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho
finiquito debe preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme
al programa vigente, asi  como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados. X

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro
saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “LA UNIVERSIDAD” en un plazo no
mayor a diez (10) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en |a obra o estén en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precigs de la licitacién, considerando
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requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el
sitio de ejecucién de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegrara el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a “LA
UNIVERSIDAD” gastos financieros conforme a la tasa que establece la Ley de Ingresos del Estado de
Chihuahua para el supuesto de prérroga en el plazo de crédito fiscales, calculdndose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que venci6 el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

DECIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.
“LA UNIVERSIDAD” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual “LA UNIVERSIDAD”, comparara
mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que
debi6 realizarse, “LA UNIVERSIDAD” procedera a:

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de lo que debié realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacién de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion correspondiente, a fin de que la retencion
total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacién del ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su
importe se aplicara a favor de la Universidad Auténoma de Chihuahua como pena convencional por el
retardo en el cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el
programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual hasta el tres por ciento (3%) del
importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el programa, que cubrira
“EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a favor de “LA UNIVERSIDAD”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “LA
UNIVERSIDAD” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicaciéon de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “LA
UNIVERSIDAD” opta por la rescision del contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancién
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, hasta
por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas,
aplicando ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del contrato otorgada conforme a lo
estipulado en este contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” en cualquier momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension se
efectuara conforme al procedimiento establecido en la Ley Organica y el Reglamento de Presupuesto, Gasto y
Contabilidad, ambos ordenamientos de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como lo que se establece
en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Chihuahua.
El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan desaparecido

las causas que motivaron dicha suspension.

En este caso, “LA UNIVERSIDAD” designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

IDAD” ésta pagara los

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “
estos sean razonablef/e{

trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
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debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

DECIMA SEXTA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, sea necesario
llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa o volimenes
adicionales, se estard a lo dispuesto en la Ley Orgénica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el
Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autonoma de Chihuahua y lo establecido
en el articulo 80 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua
y su Reglamento, y se procedera en la forma que a continuacion se indica:

1) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate “LA UNIVERSIDAD” estara facultada para ordenar a “EL CONTRATISTA” su
ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

2) Si aparecieran conceptos de trabajo fuera de catalogo “LA UNIVERSIDAD” determinara los nuevos
precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el
contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste estara
obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

3) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “LA UNIVERSIDAD” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor,
o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de
base para formular los precios del contrato, en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA” estara obligado
a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

4) Sino fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos 1), 2)
y 3), “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “LA UNIVERSIDAD y dentro del plazo que ésta sefiale,
sometera su consideracion los nuevos precios unitarios, acompafados de sus respectivos analisis, en
la inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere
seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver
“LA UNIVERSIDAD” en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias calendario. si ambas partes llegaren a
un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga
a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

5) En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposicion de precios a que
se refiere el inciso 4) anterior, o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios,
“LA UNIVERSIDAD”, podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicadndole precios
unitarios analizados por observacion directa, en los términos de la Ley Orgéanica de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, previo acuerdo entre las partes sobre el
procedimiento constructivo, equipo, personal, etc., que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucién eficiente
y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara y sometera a la aprobacién de aquella, los planos
y programas de ejecucion respectivos. En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA”, desde
su iniciacion debera ir comprobando vy justificando mensualmente los costos directos ante el representante de
“LA UNIVERSIDAD”, para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula décima de este

contrato. ‘
/ lw
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Ademas, con el fin de que “LA UNIVERSIDAD” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y x
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En todos estos casos, “LA UNIVERSIDAD” dara por escrito a “EL CONTRATISTA” la orden de trabajo
correspondiente.

En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al
contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

DECIMA SEPTIMA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “LA UNIVERSIDAD?” a través de los representantes
que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del
presente contrato, y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito, a través de la Bitacora, las instrucciones que
considere pertinentes, relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y en su caso, a las
modificaciones del mismo y que sean ordenadas por “LA UNIVERSIDAD”.

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD?” realizar la inspeccion de calidad de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion y verificar la
aplicacion del anticipo en la compra de los materiales.

“LA UNIVERSIDAD” podra verificar en todo momento, que "EL CONTRATISTA" esta cumpliendo con las
Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Previsién Social tiene en vigor.

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la
ejecucion de los mismos, a un representante, el que debera conocer el proyecto, las normas y las
especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar
u objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidacién que se formule y
en general, para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al presente
contrato. El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser
aceptado por “LA UNIVERSIDAD?”, la que calificara si retune los requisitos sefialados. En cualquier momento y
por razones que a su juicio lo justifique, “LA UNIVERSIDAD” podra solicitar el cambio de representante de “EL
CONTRATISTA” y éste se obliga a designar a otra persona que retna los requisitos sefialados.

DECIMA OCTAVA. NOMBRAMIENTO

“LA UNIVERSIDAD” con fundamento en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en el
Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y en el Articulo
89 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su
Reglamento, designa al Lic. Alberto Eloy Espino Dickens, quien ostenta el cargo de Director Administrativo y
Apoderado Legal de la Universidad Autbnoma de Chihuahua, para que en caso de suspensién temporal,
terminacion anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario quien ejerza las facultades
que la Ley le confiere.

DECIMA NOVENA. CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO. Los derechos y obligaciones que se deriven
de este contrato, no podran cederse en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona fisica o moral
por “EL CONTRATISTA”, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones o facturas por
trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, en cuyo supuesto se debera contar con la conformidad previa
de “LA UNIVERSIDAD"”.

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

1) “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extinciéon de incendios en areas comprendidas donde

se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “LA UNIVERSIDAD”,
de la existencia de incendios en esta area, asi como de su localizaciéon y magnitud.

2) “EL CONTRATISTA” tendra, asimismo, la obligacién de comunicar a los servicios de salud, la aparicion
de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y en la medida de lo
posible a coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medigé de que disponga, también enterara a
“LA UNIVERSIDAD”, cuando se afecten las condiciones ampiental 0S procesos ecol()gicos//
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zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, las partes formularan el finiquito correspondiente, a fin
de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA". Si existieran responsabilidades en contra de
éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “LA UNIVERSIDAD” hara efectiva la fianza para
el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda

VIGESIMA PRIMERA.- INTERVENCION. La Secretaria de la Contraloria del Estado, y cualquier otro ente
fiscalizador debidamente acreditado, tendran en este contrato, las intervenciones que le sefiale y faculte la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de
la Universidad Auténoma de Chihuahua y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las
dependencias competentes y entes fiscalizadores conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEGUNDA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de
este contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley Organica de la Universidad Autonoma de Chihuahua, el
Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Locales de la
Ciudad de Chihuahua Chih., y por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero que pudiera corresponder
por razén de su domicilio presente o futuro.

Para el caso de controversias previsibles y futuras, las partes podran optar por el procedimiento de conciliacién
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y
su Reglamento.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento
que pueda anular el mismo.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS SUS HOJAS UTILES POR
TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS 01 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL
ANO 2024.

POR “LA UNIV D” POR “EL CONTRATISTA”

LIC. ALBERTO ELOY BSPINO DICKENS . [
DIRECTOR ADMI IVO DE LA C. JAIME GUADALUPE SAENZ GRANADOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA APODE DO LEGAL
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ARQ. LEONEL/GE DO LOYA ORTIZ LIC. MARIANO TORRES VEGA
ENCARGADO DE OORDINACION DE JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCS-020101-2024/AD A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDADAUTONOMA DE CHIHUAHUA Y COLUMBIA INGENIERIA CIVIL
APLICADA S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH A LOS 01 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.
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