CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.
UACH-CCS-100601-2024/AD QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA, A QUIEN SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y APODERADO LEGAL, ASISTIDO EN EL PRESENTE ACTO POR EL L.A.E.
MARIANO TORRES VEGA, ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD” Y POR LA OTRA LA PERSONA
FiSICA ERASMO PEREA HERNANDEZ, AL QUE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO
ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, DECONFORMIDAD
CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

|.- Declara “LA UNIVERSIDAD":

I.1.- Que es un organismo publico descentralizado del Estado, dotado de personalidad propia y plena
capacidad juridica, de conformidad con el Articulo 1° de la Ley Organica de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, aprobada por la Sexagésima Primera Honorable Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua, en su Decreto 953/07 Il P.O., publicado el 27 de junio de 2007 en el Periédico Oficial
del Estado.

1.2.- Que tiene por objeto, entre otros, impartir la educacion superior para formar profesionistas, académicos,
investigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo social, cientifico, tecnolégico, econémico y cultural del
Estado y de la nacion, respetando el principio de libertad de catedra e investigacion; proporcionar a sus
miembros una sdlida formacion integral orientada por los valores mas elevados: la justicia, la democracia, la
honestidad, la solidaridad y el bien comun, el respeto a la pluralidad de las ideas y el espiritu de servicio a la
comunidad.

1.3.- Que comparece en este acto a través de su Director Administrativo y Apoderado Legal, el L.A.E.
ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, quien cuenta con amplias facultades para suscribir el presente
instrumento, acreditando su personalidad con Poder General para Pleitos y Cobranzas, General para Actos
de Administracion, General para Actos de Administracion en materia laboral y Poder Cambiario, el cual consta
en instrumento notarial nimero 994, volumen treinta y uno, de fecha 15 de noviembre del 2022, otorgado ante
la fe de la Lic. Rosalina Ramos Rios, Notaria Publica nimero 13, en ejercicio para el Distrito Judicial Morelos.

1.4.- Que el proyecto motivo de este contrato sera cubierto con recursos de la fuente de financiamiento 15000,
unidad administrativa 4600, partida 35101, conforme a lo determinado por el articulo 53 fraccién V de la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, y articulo 36 de Reglamento de Presupuesto Gasto y
Contabilidad, segun oficio nimero DC-285-2024 de fecha 10 de junio de 2024, signado por la titular del
Departamento de Contabilidad de “LA UNIVERSIDAD”.

1.5.- Que con fecha 24 de junio de 2024, el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica de “LA UNIVERSIDAD”,
tuvo a bien emitir el Dictamen de Adjudicacion Directa numero UACH-CCS-100601-2024/AD, sobre los trabajos
de Impermeabilizacion de losa en area de posgrado, licenciatura y académicos en la Facultad de
Contaduria y Administraciéon, Campus Il, resultando como proveedor adjudicado la persona fisica ERASMO
PEREA HERNANDEZ.

1.6.- Que sefiala como domicilio legal el ubicado en calle Escorza No. 900, Colonia Centro, Cédigo Postal
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31000, en la ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre.
Il.- Declara “EL CONTRATISTA”

I1.1.- Ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando mexicano
por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacidon mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

11.2.- Que es una persona fisica de nacionalidad mexicana que cuenta con las atribuciones y facultades legales
suficientes para suscribir el presente instrumento, tal como lo acredita con Acta de Nacimiento, No. 153, libro
142, fecha de registro 25 de febrero de 1969, con fecha de nacimiento del 25 de noviembre de 1968; se
identifica con credencial de elector nimero IDME

I.3.- Que tiene por objeto entre otros, comercio al por mayor de otros materiales para la construccion; y otras
construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

I1.4.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato y que dispone de la organizacion, materialhumano y elementos
suficientes para ello; asumiendo su responsabilidad como patrén del personal que ocupe durante y con motivo
de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes numero

11.6.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley Organica de la Universidad
Autdnoma de Chihuahua y el reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma
de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua y su Reglamento, asi como las normas de construccién vigentes de la Universidad Auténoma
de Chihuahua.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

1.8.- Que se encuentra registrado en el padrén Gnico de contratistas del Estado de Chihuahua bajo el No. de
Registro PUCGE-23032 de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 26 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua.

1.9.- Que tiene establecido su domicilio en
., mismo que sefiala para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, las que surtiran
sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

lll.- Declaran “LAS PARTES”:

lI1.1.- Que se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan en la celebracion
del presente Contrato y que se obligan, en los términos del mismo y del contenido de la Ley Organica de la
Universidad Autonoma de Chihuahua, el Reglamento de Presupuesto,Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua y su Reglamento, asi como las Normas de Construccion vigentes de la Universidad
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Autonoma de Chihuahua y manifiestan su voluntad para suscribir el presente contrato, de conformidad con las
siguientes:

PRIMERA. “OBJETO DEL CONTRATO".

“LA UNIVERSIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar para ello la obra
consistente en los trabajos impermeabilizacion de losa en area de posgrado, licenciatura y académicos
en la Facultad de Contaduria y Administraciéon, Campus Il hasta su total terminacion, acatando para ello
lo establecido en su cotizacion que lo integra los documentos: catalogo de conceptos a precios unitarios,
analisis de precios unitarios, programa de obra, célculos de indirectos, calculos de financiamiento, calculos de
utilidad presentados por “EL CONTRATISTA” en la Coordinacién de Construccion y Servicios y los cuales
obran en fisico en el expediente; y en el clausulado del presente contrato, por lo que el presente instrumento
y la documentacion que se genere en el periodo de ejecucion de los servicios, son los instrumentos que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

Asi mismo, forman parte integrante de este contrato, la Bitacora Convencional de Obra Publica y porsu
naturaleza juridica, la correspondencia enviada y recibida entre las partes que intervienen en este instrumento.

SEGUNDA. “MONTO DEL CONTRATO”. El monto total del presente contrato es de $2,578,233.69 (Dos
millones quinientos setenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos 69/100 M.N.), mas la cantidad de
$412,517.39 (Cuatrocientos doce mil quinientos diecisiete pesos 39/100 M.N.) correspondiente al Impuesto al
Valor Agregado, dando un importe total de $2,990,751.08 (Dos millones novecientos noventa mil
setecientos cincuenta y uno pesos 08/100 M.N.)

Esta cantidad sélo podra ser rebasada conforme a lo dispuesto en la Ley Organica de la Universidad Auténoma
de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de
Chihuahua y en el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y en el articulo 106 de su Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor
valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. “PLAZO DE EJECUCION”. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de
este contrato en un plazo de 120 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 02 de julio y terminarlos el dia 29
de octubre de 2024, de conformidad con el programa de obra aprobado.

Todos los términos estipulados en este contrato se entenderan como dias naturales, comprendiendo aquellos
que segun la Ley Federal del Trabajo sean inhabiles, pero cuando un plazo termine en un dia inhabil, concluira
a las 24 horas del dia habil siguiente.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION. “LA UNIVERSIDAD” se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles, donde se llevara a cabo los trabajos materia de este
contrato.

QUINTA.- ANTICIPO. “LA UNIVERSIDAD” otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) correspondiente a
$773,470.11 (Setecientos setenta y tres mil cuatrocientos setenta pesos 11/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor
Agregado, resultando un importe total de $897,225.33 (Ochocientos noventa y siete mil doscientos veintidés
pesos 33/100 M.N.), para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y,en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
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de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de construccion,
la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos.

Del anticipo que se otorgue debe efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados con relacion al programa vigente, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final.

“EL CONTRATISTA” comunicara a “LA UNIVERSIDAD” la conclusién de los trabajos encomendados, para que
ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, la Universidad en un plazo no
mayor de diez (10) dias naturales procedera a su recepcion fisica, levantandose el acta correspondiente.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA” dentro de los 03 dias habiles siguientes
a la fecha de notificacion del Dictamen de Adjudicacién Directa, debera presentar a “LA UNIVERSIDAD”, una
fianza por el importe total del anticipo otorgado por una institucion afianzadora mexicana debidamente
autorizada, con matriz u oficina responsable y debidamente expensada para el cumplimiento de cualquier
obligacion en esta ciudad de Chihuahua, Chih., misma que sera a favor de “LA UNIVERSIDAD”.

La fianza anterior, sera entregada en la Coordinacion de Construccion y Servicios de la Universidad Auténoma
de Chihuahua ubicada en el Campus Universitario | s/n, quien es el area encargada del resguardo de la misma.

Contra la entrega de la fianza por parte de “EL CONTRATISTA”, “LA UNIVERSIDAD"” iniciara el tramite para la
entrega del anticipo.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelara cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe del mismo.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro de los 10
(diez) dias posteriores al término del plazo contratado se hara efectiva la fianza, mas intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prérroga para
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se venci¢ el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicién de “LA
UNIVERSIDAD”.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo en la fecha sefalada en la presente clausula, no
procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. “EL
CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo en los términos de esta clausula.

“EL CONTRATISTA” se obliga a aplicar el anticipo en los conceptos plasmados en esta clausula del presente
instrumento legal; teniendo “LA UNIVERSIDAD” la facultad de revisar (fisica y documentalmente) dicha
aplicacion en el momento que considere necesario.

SEXTA. FORMA DE PAGO. Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se
pagaran a base de precios unitarios, en forma de estimaciones de obra con una periodicidad de 30 dias
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naturales como maximo, debiendo presentarse en la Coordinacién de Construccién y Servicios de la Universidad
Autonoma de Chihuahua, para su revision y en su caso aprobacion de la misma, estas estimaciones seran
pagadas mediante la facturacion correspondiente a nombre de la Universidad Auténoma de Chihuahua, con
Registro Federal de Contribuyentes UAC681018EG1, en el Departamento de Tesoreria de la Universidad
Autonoma de Chihuahua, ubicado en el Edificio de Direccion Administrativa, primer piso, Campus Universitario
I, C.P. 31200, en esta ciudad de Chihuahua, Chih. Dichos precios incluyen la remuneracién o pago total que
debe cubrir “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que se originen de los trabajos, la utilidad
y el costo de las obligaciones estipuladas en el contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, de acuerdo al
mecanismo establecido por “LA UNIVERSIDAD” en los formatos establecidos para ello.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como méaximo, las cuales seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” a la Residencia de Supervision acompafada de la documentacién soporte correspondiente,
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas; la que seré los
dias ultimo de cada mes, cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se
incorporaran en la siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE” inicie el tramite de pago.

La Residencia de Supervision dentro de los cinco dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso autorizar
la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos (2) dias habiles a partir
del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la
estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las que queden pendientes
deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacion.

Las fechas de presentacién de las estimaciones, tanto para su revision y autorizacion, como para su pago,
deberan constar en la Bitacora Convencional de Obra.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento sefialado en el parrafo que
antecede y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “LA UNIVERSIDAD”.

“EL CONTRATISTA" debera presentar la factura a la Coordinacién de Construccion y Servicios de “LA
UNIVERSIDAD”, dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de terminacién del servicio, la cual debera
ir acompaiiada de la documentacién que acredite la procedencia de pago. X

La factura por trabajos ejecutados sera pagada en un plazo no mayor de quince dias habiles, contados a partir
de la fecha en que haya sido autorizada por la Coordinaciéon de Construccion y Servicios de “LA
UNIVERSIDAD".

En caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, se le pagaran
costos financieros conforme a una tasa que ser4 igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de |
Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo pactado,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha
solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” a la Coordinacion de Construccion de

“LA UNIVERSIDAD" para su revision y, en su caso, aprobacion.
O :
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de creditos fiscales. Los
intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA UNIVERSIDAD"”. No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten
a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

SEPTIMA. “AJUSTE DE COSTOS”. Cuando a partir del acto de la Adjudicacién Directa ocurran circunstancias
de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos
de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en el articulo 78 de la Leyde Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 206 del Reglamento de la materia vigente. El
aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro
de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentacién que la soporten y de
conformidad con el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua. Si el referido es a la baja, sera la “LA UNIVERSIDAD” quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique, salvo el caso del
procedimientode ajuste sefalado en la fraccion Il del articulo 78 de la Ley de la materia, conforme al cual,
invariablemente elEnte publico debera efectuarlo, con independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitarel ajuste
de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “LA UNIVERSIDAD”

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados conbase en indices nacionales
de precios de productor con servicios que determine el INEGI. Cuando los indices que requiera “EL
CONTRATISTA” no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “LA CONTRATANTE" procedera a
calcularlos conforme a los precios que investigue.

Los precios del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de una obra. El ajuste de costos que
corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, a solicitud por escrito y
con el soporte de analisis de costos de “EL CONTRATISTA”, debera resolverse y cubrirse cuando proceda,
a mas tardar dentro de los 30 diasnaturales siguientes a la fecha en que “LA CONTRATANTE" resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectiva.

OCTAVA. GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su
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Reglamento, las garantias siguientes:

a) GARANTIA PARA EL ANTICIPO. Fianza por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto
para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, como para la compra de materiales y equipos de
instalacién permanente en la obra, la cual debera ser presentada previamente a la entrega del anticipo,
dentro de los 03 dias habiles posteriores a la fecha de notificacion a “EL CONTRATISTA” del Dictamen
de Adjudicacion Directa; ésta garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
Fianza por el diez por ciento (10%) del monto total contratado. Esta fianza debera ser presentada dentro
de los tres dias habiles posteriores a la firma del contrato. Si transcurrido este plazo no se otorga la
fianza, “LA UNIVERSIDAD” determinara la rescision administrativa del contrato.

c) GARANTIA PARA RESPONDER EL SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS
OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS.
“EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos previamente a la elaboracion del acta de recepcion
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de la realizacion
de los mismos,por vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion. Esta garantia tendra vigencia de doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos,
en el caso de que no exista inconformidad por parte de “LA UNIVERSIDAD”. Para efectos de tramite
de fianza de vicios ocultos, “LA UNIVERSIDAD” entregara a solicitud de “LA CONTRATANTE” en su
caso una carta de terminacion de obra.

d) POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. “LA CONTRATANTE”, debera presentar ante
la Coordinacion de Construccién y Servicios, pdliza de seguros de responsabilidad civil por dafios a
terceros, que ampare un monto hasta $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), misma que
debera ser exhibida ante la Coordinacion de Construccion y Servicios dentro de los tres dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha en que el Contratista hubiera recibido la notificacion del
Dictamen de Adjudicacion Directa y debera permanecer vigente por todo el tiempo que dure la
ejecucion de la obra.

Esta pdliza no exime al contratista de cubrir aquellos dafios causados a la Universidad Auténoma de Chihuahua
y/o a terceros en sus bienes o personas, cuyo costo sobrepase el monto asegurado, y en ningun momento
constituiran un limite de responsabilidad.

Cuando la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato rebase un ejercicio presupuestal,
el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefalados en esta clausula, en el
entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto
autorizado para el propio ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse en relacién al
monto realmente ejercido, e incrementar con el 10% (diez porciento) del monto de la inversion autorizada para
los trabajos en el ejercicio de que se trate.

Cuando la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato rebase un ejercicio presupuestal,
el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados en esta clausula, en el
entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto
autorizado para el propio ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse en relacion al
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monto realmente ejercido, e incrementar con el 10% (diez porciento) del monto de la inversion autorizada para
los trabajos en el ejercicio de que se trate.

Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la compaiia de fianzas convenga en aceptar los
requisitos que mas adelante se sefalan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA” en el inciso b), sin que se entregue la pdliza de
fianza, el contrato se extinguira de pleno derecho y, “LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA” dejaran de
tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y a susantecedentes.

La fianza mencionada en el inciso c) estara vigente hasta un afo después de la recepcion total de los trabajos
por ‘LA UNIVERSIDAD", para responder tanto de los defectos de construccién como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA UNIVERSIDAD?”, derivada del
contrato.

En este Ultimo caso la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectosy satisfaga
las responsabilidades.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajosa que se

refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogadaen concordancia con

dicha prorroga o espera.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato.

Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa ypor escrito de

“LA UNIVERSIDAD".

9. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y118 de la Ley
Federal de Fianzas en vigor.

W

La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven
del contrato.

Si hubiere modificaciones en cuanto al monto del contrato, se debera constituir péliza de fianza que garantice
el cumplimiento de las obligaciones que se generen en virtud de dicha modificacion.

NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales,
mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las
normas de calidad pactadas y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD” asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte o de su personal, se lleguen a causar a “LA UNIVERSIDAD” o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello. Ademas, “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir, en la ejecucion
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de los trabajos, con las Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Prevision Social tiene en
vigor.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando éstos no se hayan
realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las drdenes de “LA UNIVERSIDAD” dadas
por escrito, ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que resulten
necesarios que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna
por ello. En este caso “LA UNIVERSIDAD” si lo estima necesario, podra ordenar su suspension total o parcial
de los trabajos contratados, en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos sean motivo para ampliar
el plazo sefalado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado independientemente de la responsabilidad
en que incurra, por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes, en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via publica, y a las
disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “LA UNIVERSIDAD” para la ejecucion de los
trabajos, para lo cual se obliga a obtener el instructivo correspondiente.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “LA UNIVERSIDAD” o a terceras
personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “LA UNIVERSIDAD” o por violacion a las leyes y
reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos de la
clausula décima cuarta, seran a cargo de “EL CONTRATISTA".

Igualmente se obliga a “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcion
de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa
autorizacion expresa y por escrito por parte de “LA UNIVERSIDAD” en los términos de la Ley de Obras Publicas
y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Chihuahua.

CONTRATISTA” o que este adquiera para destinarlos a la Obra objeto de este Contrato, quedaran bajo la
custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquirido, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione la
residencia de obra.

Los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, “LA UNIVERSIDAD” suministre a “EL X

“EL CONTRATISTA” debera conservar y reintegrar a “LA UNIVERSIDAD” todo excedente, desperdicio
utilizable, remanente de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por “LA UNIVERSIDAD”. En el
caso de que “EL CONTRATISTA” no pueda acreditar a plena satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”, la instalacion
de materiales y equipos suministrados por este Ultimo, o no pueda hacer la entrega correspondiente, el primero
se obliga a pagarlos a su valor de reposicion en la fecha de recepcion de los trabajos.

DECIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA
UNIVERSIDAD” la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta dentro de cinco
habiles siguientes, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
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presente instrumento. Al finalizar la verificacién de los trabajos, “LA UNIVERSIDAD” contara con un plazo de
diez dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega-recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL CONTRATISTA” se compromete a entregar al final de la obra a “LA UNIVERSIDAD” todos los planos ya
modificados segun sea el caso, debera considerarlo dentro de sus indirectos.

“LA UNIVERSIDAD” se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutadoso faltantes.

“LA UNIVERSIDAD” podra realizar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de uso.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD” recibira los
trabajos dentro del plazo sefialado, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirsey liquidarse los trabajos
en cuestion o bien dentro del afio siguiente contando a partir de la liquidacion,existieren responsabilidades o
adeudos debidamente comprobados para con “LA UNIVERSIDAD” y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el
importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes decubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren
suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habra
de indicar que su vigencia se extiende porun lapso de un afo, después de la recepcion parcial o total para
responder tanto de los vicios ocultosy mala calidad de la construccion, asi como de cualquier otra
responsabilidad que resultare a cargodel “EL CONTRATISTA”.

Para toda recepcion de obra “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA UNIVERSIDAD” fianzaque garantice
todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la obra.

DECIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. De presentarse causas de fuerza mayor
o fortuitas, o bien concurran en razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras por
“EL CONTRATISTA", este debera presentar ante “LA UNIVERSIDAD” la solicitud de terminacién anticipada,
dentro de los 5 dias naturales siguientes a que se produzca la causa que motiva dicha solicitud, lo que debera
quedar asentado en la Bitacora Convencional de Obra, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas
pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y
soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En todo caso, para dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés general, por
que existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio a “LA UNIVERSIDAD”, se aplicara
el procedimiento establecido en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en su Reglamento
del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento. \

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA”, debera \

"

obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de
este Contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en
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responder de todas y cada una de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra
de “LA UNIVERSIDAD”, en relacién con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de
toda obligacién laboral a “LA UNIVERSIDAD”.

Para tales efectos, “EL CONTRATISTA” acepta por medio de esta clausula, responder econémicay
juridicamente de todas las reclamaciones, citaciones, multas y demandas laborales interpuestas ante el
Departamento del Trabajo del Gobierno del Estado por medio de la Procuraduria del Trabajoo Centro de
Conciliacion Laboral, asi como Tribunal de Arbitraje del Municipio de Chihuahua, en las que “LA
UNIVERSIDAD” aparezca como demandado principal o solidario de “EL CONTRATISTA” y que dichas
demandas se interpongan a raiz y con motivo de los trabajos objeto del presente contrato.

En relacion a lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de nombrar a un juridico quelo represente
en el juicio laboral y asimismo de ejercitar cualquier accion de caracter legal ante los tribunales en la via y
forma que corresponda, para demandar a “EL CONTRATISTA” desde el preciso momento de la notificacion
y emplazamiento a juicio, por virtud de una demanda de caracterlaboral en contra de “LA UNIVERSIDAD”, en
la que tenga el caracter de deudor principal o solidario de “EL CONTRATISTA”, pudiendo hacerlo por una
cantidad igual a las prestaciones reclamadas en la demanda laboral mas una suma diaria igual al salario minimo
general vigente, la cual se contabilizara hasta el dia en que se promueva el incidente de liquidacion en el juicio
que se ejercite asi como el Pago de los gastos y costas que se generen con motivo de dicho procedimiento
judicial.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no responda de las obligaciones anteriormente descritas, o no cubra las
cantidades que se tengan que erogar para tal efecto por “LA UNIVERSIDAD”, se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto que proceda.

DECIMA TERCERA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece el articulo 91
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Chihuahua y su
Reglamento, y las demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones del “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato dara derecho
a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD” ademas de que se le apliquen las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

La Rescision Administrativa del Contrato se efectuara siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Organica
de la Universidad Autonoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y lo dispuesto
en los articulos 89 y 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y su Reglamento.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de materiales o
equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccidon o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y las prestaciones de caracter laboral, si es declarado en quiebra o suspensién de pagos, si
subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula décima séptima
de este contrato, si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula
vigésima cuarta de este contrato, si “EL CONTRATISTA” no da a “LA UNIVERSIDAD” y a las dependencias
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que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales y trabajos, si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
sido establecido como requisitos el tener esa nacionalidad, si siendo extranjero, invoca la proteccion de su
gobierno en relacién con el presente contrato, en general, por el incumplimiento por parte de “EL
CONTRATISTA”, a cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente contrato, y sus anexos, a las
leyes o reglamentos aplicables, o a las érdenes de “LA UNIVERSIDAD”.

En caso de considerarse procedente la rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
“LA UNIVERSIDAD” procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho
finiquito debe preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme
al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan
sido entregados.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro
saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se deberé reintegrar a “LA UNIVERSIDAD” en un plazo no
mayor a diez (10) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios de la licitacién, considerando
si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el
sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegrara el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a “LA
UNIVERSIDAD” gastos financieros conforme a la tasa que establece la Ley de Ingresos del Estado de
Chihuahua para el supuesto de prérroga en el plazo de crédito fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que venci¢ el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

DECIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

“LA UNIVERSIDAD” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual “LA UNIVERSIDAD”, comparara
mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que
debi¢ realizarse, “LA UNIVERSIDAD” procedera a:

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y

el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha

programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucién correspondiente, a fin de que la retencidn tota \
sea procedente.
Si al efectuarse la comparacion del ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se
aplicara a favor de la Universidad Auténoma de Chihuahua como pena convencional por el retardo en el
cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sehalada en el
programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual hasta el tres por ciento (3%) del importe
de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el programa, que cubrira “EL
CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a
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favor de “LA UNIVERSIDAD”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “LA UNIVERSIDAD"” no sea
imputable a “EL CONTRATISTA”".

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente, si “LA
UNIVERSIDAD” opta por la rescision del contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente
en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, hasta por el monto de
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicaciéon de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del contrato otorgada conforme a lo estipulado en este
contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” en cualquier momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension se
efectuara conforme al procedimiento establecido en la Ley Organica y el Reglamento de Presupuesto, Gasto y
Contabilidad, ambos ordenamientos de la Universidad Autdnoma de Chihuahua, asi como lo que se establece
en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua.

El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension.

En este caso, “LA UNIVERSIDAD” designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “LA UNIVERSIDAD” ésta pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

DECIMA SEXTA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, sea necesario
llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa o volumenes
adicionales, se estara a lo dispuesto en la Ley Organica de la Universidad Autonoma de Chihuahua, el
Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y lo establecido
en el articulo 80 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua
y su Reglamento, y se procedera en la forma que a continuacién se indica:

1) Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se trate “LA UNIVERSIDAD” estara facultada para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y
éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

2) Si aparecieran conceptos de trabajo fuera de catalogo “LA UNIVERSIDAD” determinara los nuevos
precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el
contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste estara
obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

3) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “LA UNIVERSIDAD” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor,

o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en nta los elementos que sirvieron}ba‘se
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para formular los precios del contrato, en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA” estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

4) Sino fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos 1), 2)
y 3), “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “LA UNIVERSIDAD y dentro del plazo que ésta sefale,
sometera su consideracion los nuevos precios unitarios, acompanados de sus respectivos analisis, en
la inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere
seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver
“LA UNIVERSIDAD” en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias calendario. si ambas partes llegaren a
un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga
a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

5) En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposicion de precios a que
se refiere el inciso 4) anterior, o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios,
“LA UNIVERSIDAD”, podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios
unitarios analizados por observacion directa, en los términos de la Ley Organica de la Universidad
Autonoma de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Autonoma de Chihuahua y lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, previo acuerdo entre las partes sobre el
procedimiento constructivo, equipo, personal, etc., que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente
y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serén a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “LA UNIVERSIDAD” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y
acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara y sometera a la aprobacion de aquella, los planos y
programas de ejecucion respectivos. En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA”, desde su
iniciacion debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “LA
UNIVERSIDAD”, para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula décima de este contrato.

En todos estos casos, “LA UNIVERSIDAD” dara por escrito a “EL CONTRATISTA” la orden de trabajo
correspondiente.

En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al
contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

DECIMA SEPTIMA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “LA UNIVERSIDAD” a través de los representantes
que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del
presente contrato, y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito, a través de la Bitacora, las instrucciones que
considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y en su caso, a las
modificaciones del mismo y que sean ordenadas por “LA UNIVERSIDAD”.

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD” realizar la inspeccion de calidad de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion y verificar la
aplicacion del anticipo en la compra de los materiales.

“LA UNIVERSIDAD” podra verificar en todo momento, que "EL CONTRATISTA" esta cumpliendo con las
Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Prevision Social tiene en vigor.

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la
ejecucion de los mismos, a un representante, el que debera conpcer el proyecto, las norr?ycn
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especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar
u objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidacion que se formule y
en general, para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA" en todo lo referente al presente contrato.
El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser aceptado
por “LA UNIVERSIDAD”, la que calificara si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento y por razones
que a su juicio lo justifique, “LA UNIVERSIDAD” podra solicitar el cambio de representante de “EL
CONTRATISTA” y éste se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos sefalados.

DECIMA OCTAVA. NOMBRAMIENTO

“LA UNIVERSIDAD” con fundamento en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en el
Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autonoma de Chihuahua y en el Articulo
89 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su
Reglamento, designa al Lic. Alberto Eloy Espino Dickens, quien ostenta el cargo de Director Administrativo y
Apoderado Legal de la Universidad Auténoma de Chihuahua, para que en caso de suspension temporal,
terminacion anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario quien ejerza las facultades
que la Ley le confiere.

DECIMA NOVENA. CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO. Los derechos y obligaciones que se deriven de
este contrato, no podran cederse en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona fisica o moral por
“EL CONTRATISTA”, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones o facturas por trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, en cuyo supuesto se debera contar con la conformidad previa de “LA
UNIVERSIDAD”.

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

1) “EL CONTRATISTA"” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en areas comprendidas donde
se ejecuten |os trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “LA UNIVERSIDAD”, de
la existencia de incendios en esta area, asi como de su localizaciéon y magnitud.

2) “EL CONTRATISTA” tendra, asimismo, la obligacién de comunicar a los servicios de salud, la aparicion
de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y en la medida de lo
posible a coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga, también enterara a
“LA UNIVERSIDAD”, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la
zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, las partes formularan el finiquito correspondiente, a fin
de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existieran responsabilidades en contra de
éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “LA UNIVERSIDAD” hara efectiva |a fianza para el
cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda

VIGESIMA PRIMERA.- INTERVENCION. La Secretaria de la Contraloria del Estado, y cualquier otro ente
fiscalizador debidamente acreditado, tendran en este contrato, las intervenciones que le sefale y faculte la Ley
Organica de la Universidad Autonoma de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de
la Universidad Autonoma de Chihuahua y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes y entes fiscalizadores conforme a dichas disposiciones.
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VIGESIMA SEGUNDA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de
este contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el
Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento y deméas normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Locales de la
Ciudad de Chihuahua Chih., y por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero que pudiera corresponder
por razon de su domicilio presente o futuro.

Para el caso de controversias previsibles y futuras, las partes podran optar por el procedimiento de conciliacion
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su
Reglamento.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento
que pueda anular el mismo.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS SUS HOJAS UTILES POR
TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS 25 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL ANO
2024.

POR LA UNIVERSIDA ONOMA DE POR “EL CONTRATISTA”
CHIHUAHUA

L.A.E. ALBERTO ELO&‘:AP)‘IO DICKENS C. ERASMO PEREA HERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN TIVO DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

L.A.E. MARIANO TORRES VEGA

ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ‘

CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD FAC LTAD DE CONTADURIA Y
AUTONOMA DE CHIHUAHUA ADMINISTRACION

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCS-100601-2024/AD A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDADAUTGNOMA DE CHIHUAHUA Y ERASMO PEREA HERNANDEZ EN LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH A LOS 25 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2024.

16



DFPARTAMENTO
DE ASUNTOS
JURIDICOS

Elaboro

Reviso
Vé

Valdo f




