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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.
UACH-CCS-120601-2024/AD QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA, A QUIEN SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y APODERADO LEGAL, ASISTIDO EN EL PRESENTE ACTO POR EL L.A.E.
MARIANO TORRES VEGA, ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONSTRUCCION Y
SERVICIOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD” Y POR LA OTRA
LA PERSONA MORAL ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., REPRENTANDA
EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARMENDARIZ
AL QUE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE
LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

l.- Declara “LA UNIVERSIDAD”:

I.1.- Que es un organismo publico descentralizado del Estado, dotado de personalidad propia y plena
capacidad juridica, de conformidad con el Articulo 1° de la Ley Orgéanica de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, aprobada por la Sexagésima Primera Honorable Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua, en su Decreto 953/07 Il P.O., publicado el 27 de junio de 2007 en el Periédico
Oficial del Estado.

1.2.- Que tiene por objeto, entre otros, impartir la educacién superior para formar profesionistas,
académicos, investigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo social, cientifico, tecnoldgico,
econdmico y cultural del Estado y de la nacién, respetando el principio de libertad de catedra e
investigacion; proporcionar a sus miembros una sélida formacion integral orientada por los valores mas
elevados: la justicia, la democracia, la honestidad, la solidaridad y el bien comun, el respeto a la pluralidad
de !as ideas y el espiritu de servicio a la comunidad.

1.3.- Que comparece en este acto a través de su Director Administrativo y Apoderado Legal, el L.A.E.
ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, quien cuenta con amplias facultades para suscribir el presente
instrumento, acreditando su personalidad con Poder General para Pleitos y Cobranzas, General para Actos
de Administracion, General para Actos de Administracion en materia laboral y Poder Cambiario, el cual
consta en instrumento notarial nimero 994, volumen treinta y uno, de fecha 15 de noviembre del 2022,
otorgado ante la fe de la Lic. Rosalina Ramos Rios, Notaria Publica niimero 13, en ejercicio para el Distrito
Judicial Morelos.

I.4.- Que el proyecto motivo de este contrato sera cubierto con recursos de las fuentes de financiamiento
15000, 1489F y 1489R, unidad administrativa 5400, partida 62101, conforme a lo determinado por el articulo

3 fraccion V de la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, y articulo 36 de Reglamento
de Presupuesto Gasto y Contabilidad, segun oficio nimero DC-299-2024 de fecha 12 de junio 2024, signado
por la titular del Departamento de Contabilidad de “LA UNIVERSIDAD”.

1.5.- Que con fecha 24 de junio de 2024, el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica de “LA
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UNIVERSIDAD”, tuvo a bien emitir el Dictamen de Adjudicacion Directa nimero UACH-CCS-120601-
2024/AD, sobre los trabajos de remodelacién y adecuacién en clinica de periodoncia de la Facultad de
Odontologia, ubicada en Campus |, resultando como proveedor adjudicado la persona moral ROJUA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

1.6.- Que sefiala como domicilio legal el ubicado en calle Escorza No. 900, Colonia Centro, Cédigo Postal
31000, en la ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA”

Il.1.- Ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando
mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningtin gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

11.2.- Que es una sociedad mercantil creada de conformidad a la legislacion mexicana y que consta en
Escritura Publica numero 16,070 pasada ante la fe del Notario Publico No. 21, Lic. Monica Esnayra Pereyra
del Distrito Judicial Morelos, de fecha 06 de diciembre de 2013 e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua bajo el folio mercantil electronico 28626*10 en fecha
10 de marzo de 2024, siendo su ultima modificacion el dia 17 de febrero de 2020, mediante Escritura
Publica Numero 14,339 pasada ante la fe de la Lic. Silvia Veronica de la Rosa Flores, aspirante al ejercicio
del Notariado en funciones de Notaria Auxiliar de la Notaria Publica Numero 23, del Distrito Judicial
Morelos, por licencia de su titular, Lic. Armando Barraza Bustillos.

I.3.- EI ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARMENDARIZ, quien se identifica con credencial de elector No.
IDME>_ acredita su caracter de Representante Legal de la empresa ROJUA INGENIERIA
Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. con poder para Pleitos y Cobranzas, Actos de
Administracion y de Dominio el cual consta en la Escritura Publica nimero 16,070 descrita en la
Declaracion I1.2 del presente instrumento legal, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,
lo que declara bajo protesta de decir verdad.

11.4.- Que tiene por objeto entre otros, produccion, distribucion, almacenamiento, transporte, compra, X
venta, importacion, exportacion y comercializacion de todo tipo de materiales y productos para la
construccién, asi como toda clase de equipos especiales, electrénicos, y de cualquier naturaleza y
tecnologia para usarse en construccion; la construccion, administracion, contratacion, subcontratacion o
supervision directa o por cuenta de terceros de toda clase de obras civiles, estructuras de concreto,
estructuras metalicas y paileria, edificacion, infraestructura de zonas rurales, urbanas y suburbanas,
movimientos de tierras, pavimentos, obras maritimas y fluviales, industrial y electromecanicas, plantas v
industriales, plantas de generacion de electricidad, lineas y redes de conduccion, conducciones de
petréleo y derivados, instalaciones especiales y de obras especiales, cimentaciones, excavaciones
subterraneas, obras sub-acuaticas, construcciéon de vias, obras artisticas, sefialamientos y protecciones,
demoliciones, obras para agua potable, alcantarillado y saneamiento, plantas potabilizadoras o de &(
tratamiento, perforacion para aceite y gas, perforaciéon para pozos de agua, proteccion anticorrosivo,
limpieza de tanque y control de medio ambiente; la proyeccién y construccién de toda clase de obras en

las ramas de ingenieria y arquitectura, sean de caracter civil o industrial.

I1.5.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
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a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y que dispone de la organizacion, material humano y
elementos suficientes para ello; asumiendo su responsabilidad como patron del personal que ocupe
durante y con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

I1.6.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes namero

I.7.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley Organica de la
Universidad Autonoma de Chihuahua y el reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, asi como las normas de
construccion vigentes de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

I1.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

1.9.- Que se encuentra registrado en el padrén unico de contratistas del Estado de Chihuahua bajo el No.
de Registro PUCGE-15011 de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 26 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua.

1.10.- Que tiene establecido su domicilio en la calle | EGTGTGTGTNGNGNGNGNGEGEEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEEGEE

, Mismo que sefala para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

ll.- Declaran “LAS PARTES”:

lIl.1.- Que se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan en la
celebracion del presente Contrato y que se obligan, en los términos del mismo y del contenido de la Ley
Organica de la Universidad Autonoma de Chihuahua, el Reglamento de Presupuesto,Gasto y Contabilidad

de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas y Servicios X
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, asi como las Normas de
Construccion vigentes de la Universidad Auténoma de Chihuahua y manifiestan su voluntad para suscribir

el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

PRIMERA. “OBJETO DEL CONTRATO".

“LA UNIVERSIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar para ello la obra
consistente en los trabajos remodelacién y adecuacién en clinica de periodoncia de la Facultad de
Odontologia, ubicada en Campus | hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en su
cotizacion que lo integra los documentos: catalogo de conceptos a precios unitarios, analisis de precios %
unitarios, programa de obra, calculos de indirectos, calculos de financiamiento, calculos de utilidad
presentados por “EL CONTRATISTA"” en la Coordinacion de Construccion y Servicios y los cuales obran
en fisico en el expediente; y en el clausulado del presente contrato, por lo que el presente instrumento y
la documentacion que se genere en el periodo de ejecucion de los servicios, son los instrumentos que
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vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

Asi mismo, forman parte integrante de este contrato, la Bitacora Convencional de Obra Publica y porsu
naturaleza juridica, la correspondencia enviada y recibida entre las partes que intervienen en este
instrumento.

SEGUNDA. “MONTO DEL CONTRATO”. El monto total del presente contrato es de $858,569.70
(Ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y nueve pesos 70/100 M.N.), mas la cantidad de
$137,371.15 (Ciento treinta y siete mil trescientos setenta y un pesos 15/100 M.N.) correspondiente al
Impuesto al Valor Agregado, dando un importe total de $995,940.85 (Novecientos noventa y cinco mil
novecientos cuarenta pesos 85/100 M.N.)

Esta cantidad solo podra ser rebasada conforme a lo dispuesto en la Ley Organica de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y en el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y en el articulo 106 de su Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por
la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. “PLAZO DE EJECUCION”. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de
este contrato en un plazo de 90 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 03 de julio y terminarlos el dia
30 de septiembre de 2024, de conformidad con el programa de obra aprobado.

Todos los términos estipulados en este contrato se entenderan como dias naturales, comprendiendo
aquellos que segun la Ley Federal del Trabajo sean inhabiles, pero cuando un plazo termine en un dia
inhabil, concluira a las 24 horas del dia habil siguiente.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION. “LA UNIVERSIDAD” se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles, donde se llevara a cabo los trabajos materia de
este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO. “LA UNIVERSIDAD” otorgard un anticipo del 30% (treinta por ciento)
correspondiente a $257,570.91 (Doscientos cincuenta y siete mil quinientos setenta pesos 91/100 M.N.)
mas el Impuesto al Valor Agregado, resultando un importe total de $298,782.26 (Doscientos noventa y ocho
mil setecientos ochenta y dos pesos 26/100 M.N.), para que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los
trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y
demas insumos.

Del anticipo que se otorgue debe efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados con relacién al programa vigente, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

“EL CONTRATISTA” comunicara a “LA UNIVERSIDAD” |la conclusién de los trabajos encomendados, para
que ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminacion de los mismos conforme
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a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, la Universidad en un
plazo no mayor de diez (10) dias naturales procedera a su recepcion fisica, levantandose el acta
correspondiente.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién del Dictamen de Adjudicacion Directa, debera presentar a “LA
UNIVERSIDAD”, una fianza por el importe total del anticipo otorgado por una institucion afianzadora
mexicana debidamente autorizada, con matriz u oficina responsable y debidamente expensada para el
cumplimiento de cualquier obligacion en esta ciudad de Chihuahua, Chih., misma que sera a favor de “LA
UNIVERSIDAD”.

La fianza anterior, sera entregada en la Coordinacién de Construccion y Servicios de la Universidad
Autonoma de Chihuahua ubicada en el Campus Universitario | s/n, quien es el area encargada del resguardo
de la misma.

Contra la entrega de la fianza por parte de “EL CONTRATISTA”, “LA UNIVERSIDAD” iniciara el tramite
para la entrega del anticipo.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe del mismo.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro de los
10 (diez) dias posteriores al término del plazo contratado se hara efectiva la fianza, mas intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los
casos de prérroga para pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no
amortizado y se computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se
pongan a disposicion de “LA UNIVERSIDAD”.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo en la fecha sefalada en la presente clausula, no
procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.
“EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo en los términos de esta clausula.

“EL CONTRATISTA” se obliga a aplicar el anticipo en los conceptos plasmados en esta clausula del
presente instrumento legal; teniendo “LA UNIVERSIDAD?” la facultad de revisar (fisica y documentalmente)
dicha aplicacion en el momento que considere necesario.

SEXTA. FORMA DE PAGO. Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a base de precios unitarios, en forma de estimaciones de obra con una periodicidad
de 30 dias naturales como méaximo, debiendo presentarse en la Coordinacién de Construccion y Servicios
de la Universidad Autonoma de Chihuahua, para su revision y en su caso aprobacion de la misma, estas
estimaciones seran pagadas mediante la facturacion correspondiente a nombre de la Universidad
Autonoma de Chihuahua, con Registro Federal de Contribuyentes UAC681018EG1, en el Departamento de
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Tesoreria de la Universidad Autonoma de Chihuahua, ubicado en el Edificio de Direccion Administrativa,
primer piso, Campus Universitario |, C.P. 31200, en esta ciudad de Chihuahua, Chih. Dichos precios
incluyen la remuneracion o pago total que debe cubrir “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e
indirectos que se originen de los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en el contrato
a cargo de “EL CONTRATISTA”, de acuerdo al mecanismo establecido por “LA UNIVERSIDAD” en los
formatos establecidos para ello.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” a la Residencia de Supervision acompanada de la documentacion soporte
correspondiente, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las
mismas; la que sera los dias ultimo de cada mes, cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE” inicie
el tramite de pago.

La Residencia de Supervision dentro de los cinco dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos (2) dias habiles a
partir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar
la estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las que queden pendientes
deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacion.

Las fechas de presentacion de las estimaciones, tanto para su revision y autorizacion, como para su pago,
deberan constar en la Bitacora Convencional de Obra.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberéd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento sefalado
en el parrafo que antecede y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA UNIVERSIDAD”.

“EL CONTRATISTA” debera presentar la factura a la Coordinacién de Construccién y Servicios de “LA
UNIVERSIDAD”, dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de terminacion del servicio, la cual
debera ir acompanada de la documentacion que acredite la procedencia de pago.

La factura por trabajos ejecutados sera pagada en un plazo no mayor de quince dias habiles, contados a
partir de la fecha en que haya sido autorizada por la Coordinacion de Construccion y Servicios de “LA
UNIVERSIDAD”.

En caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, se le pagaran
costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de
Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde que se vencio el
plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” a la
Coordinacion de Construccion de “LA UNIVERSIDAD” para su revision y, en su caso, aprobacion.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA UNIVERSIDAD”. No se consideraran pagos en exceso
cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion
siguiente.

SEPTIMA. “AJUSTE DE COSTOS”. Cuando a partir del acto de la Adjudicacién Directa ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de
los costos directosde los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en el articulo 78 de la
Leyde Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 206 del
Reglamento de la materia vigente. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA"” quien lo promueva,
dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentacion que la
soporten y de conformidad con el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. Si el referido es a la baja, sera la “LA
UNIVERSIDAD” quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria
que lo justifique, salvo el caso del procedimientode ajuste sefialado en la fraccion Ill del articulo 78 de la
Ley de la materia, conforme al cual, invariablemente elEnte publico debera efectuarlo, con independencia
de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitarel
ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “LA
UNIVERSIDAD”

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados conbase en indices
nacionales de precios de productor con servicios que determine el INEGI. Cuando los indices que requiera
“EL CONTRATISTA” no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “LA CONTRATANTE"”
procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue.

Los precios del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original
durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés propuesta.

No daréd lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de una obra. El ajuste de
costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, a
solicitud por escrito y con el soporte de analisis de costos de “EL CONTRATISTA”, debera resolverse y
cubrirse cuando proceda, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha en que “LA

'_"“—-.K

7
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. UACH-CCS-120601-2024/AD

( - -



2EPARTAMENTO
DE ASUNTOS
JURIDICOS

Elaboro

Reviso

Valido /

—




CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

OCTAVA. GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
Orgéanica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto, Gasto y
Contabilidad y por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y su Reglamento, las garantias siguientes:

a) GARANTIA PARA EL ANTICIPO. Fianza por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto
para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, como para la compra de materiales y equipos
de instalacion permanente en la obra, la cual deberéa ser presentada previamente a la entrega del
anticipo, dentro de los 03 dias habiles posteriores a la fecha de notificacion a “EL CONTRATISTA”
del Dictamen de Adjudicacion Directa; ésta garantia subsistird hasta la total amortizacion del
anticipo correspondiente.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. Fianza por el diez por ciento (10%) del monto total contratado.
Esta fianza debera ser presentada dentro de los tres dias habiles posteriores a la firma del contrato.
Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “LA UNIVERSIDAD” determinara la rescision
administrativa del contrato.

c) GARANTIA PARA RESPONDER EL SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS
OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS.
“EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos previamente a la elaboracion del acta de recepcién
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra fianza por el equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de
la realizacion de los mismos, por vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra vigencia de doce meses a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte de “LA
UNIVERSIDAD”. Para efectos de tramite de fianza de vicios ocultos, “LA UNIVERSIDAD”
entregara a solicitud de “LA CONTRATANTE” en su caso una carta de terminacion de obra.

d) POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. “LA CONTRATANTE”, debera presentar
ante la Coordinacion de Construccion y Servicios, poliza de seguros de responsabilidad civil por
dafos a terceros, que ampare un monto hasta $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.),
misma que debera ser exhibida ante la Coordinacién de Construccion y Servicios dentro de los
tres dias habiles siguientes contados a partir de la fecha en que el Contratista hubiera recibido la
notificacién del Dictamen de Adjudicacién Directa y debera permanecer vigente por todo el tiempo
que dure la ejecucion de la obra.

Esta pdliza no exime al contratista de cubrir aquellos dafios causados a la Universidad Auténoma de
Chihuahua y/o a terceros en sus bienes o personas, cuyo costo sobrepase el monto asegurado, y en
ningun momento constituiran un limite de responsabilidad.

Cuando la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato rebase un ejercicio
presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados en esta
clausula, en el entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera garantizar el 10% (diez por
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ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera
ajustarse en relacion al monto realmente ejercido, e incrementar con el 10% (diez porciento) del monto
de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

Cuando la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato rebase un ejercicio
presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados en esta
clausula, en el entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera garantizar el 10% (diez por
ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera
ajustarse en relacion al monto realmente ejercido, e incrementar con el 10% (diez porciento) del monto
de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la compaiia de fianzas convenga en aceptar
los requisitos que mas adelante se senalan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA” en el inciso b), sin que se entregue la pdliza
de fianza, el contrato se extinguird de pleno derecho y, “LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA”
dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y a susantecedentes.

La fianza mencionada en el inciso c) estara vigente hasta un afio después de la recepcion total de los
trabajos por ‘LA UNIVERSIDAD”, para responder tanto de los defectos de construccion como de
cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA
UNIVERSIDAD”, derivada del contrato.

En este ultimo caso la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectosy
satisfaga las responsabilidades.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

2. Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajosa que se
refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogadaen concordancia
con dicha prérroga o espera.

3. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato.

4. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

5. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y118 de la
Ley Federal de Fianzas en vigor.

La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA"” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven del contrato.

Si hubiere modificaciones en cuanto al monto del contrato, se debera constituir péliza de fianza que
garantice el cumplimiento de las obligaciones que se generen en virtud de dicha modificacion.
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NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales,
mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan
con las normas de calidad pactadas y a que |a realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectiien a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD” asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte o de su personal, se lleguen a causar a “LA
UNIVERSIDAD?” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza), no llegue a cubrir en su
totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su
cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello. Ademas, “EL CONTRATISTA” se
obliga a cumplir, en la ejecucion de los trabajos, con las Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria
de Trabajo y Prevision Social tiene en vigor.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos. Cuando éstos no se hayan
realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes de “LA UNIVERSIDAD”
dadas por escrito, ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que
resulten necesarios que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello. En este caso “LA UNIVERSIDAD” si lo estima necesario, podra ordenar su
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que
estos sean motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado independientemente de la
responsabilidad en que incurra, por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes, en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica, y a las
disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “LA UNIVERSIDAD” para la ejecucion de los
trabajos, para lo cual se obliga a obtener el instructivo correspondiente.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “LA UNIVERSIDAD” o a
terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato,
por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “LA UNIVERSIDAD” o por violacion a las leyes
y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos
de la cladusula décima cuarta, serén a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Igualmente se obliga a “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con
excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo
previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “LA UNIVERSIDAD” en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Chihuahua.

Los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, “LA UNIVERSIDAD” suministre a “EL
CONTRATISTA” o que este adquiera para destinarlos a la Obra objeto de este Contrato, quedaran bajo la
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custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y a darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquirido, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que
proporcione la residencia de obra.

“EL CONTRATISTA" debera conservar y reintegrar a “LA UNIVERSIDAD"” todo excedente, desperdicio
utilizable, remanente de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por “LA UNIVERSIDAD”.
En el caso de que “EL CONTRATISTA" no pueda acreditar a plena satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”,
la instalacion de materiales y equipos suministrados por este ultimo, o no pueda hacer la entrega
correspondiente, el primero se obliga a pagarlos a su valor de reposicién en la fecha de recepcién de los
trabajos.

DECIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA
UNIVERSIDAD” |a conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta dentro de cinco
habiles siguientes, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas
en el presente instrumento. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA UNIVERSIDAD” contara con un
plazo de diez dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de
entrega-recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL CONTRATISTA” se compromete a entregar al final de la obra a “LA UNIVERSIDAD” todos los planos
ya modificados segun sea el caso, debera considerarlo dentro de sus indirectos.

“LA UNIVERSIDAD” se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutadoso
faltantes.

“LA UNIVERSIDAD” podra realizar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD” recibira
los trabajos dentro del plazo sefialado, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirsey liquidarse los
trabajos en cuestion o bien dentro del afio siguiente contando a partir de la liquidacion, existieren
responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “LA UNIVERSIDAD”y a cargo de “EL x
CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes decubrirse por trabajos
ejecutados, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo
cual el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende porun lapso de un afo, después de
la recepcién parcial o total para responder tanto de los vicios ocultosy mala calidad de la construccion, asi
como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargodel “EL CONTRATISTA”. N,
Para toda recepcion de obra “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA UNIVERSIDAD” fianza que
garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la obra. )%

DECIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. De presentarse causas de fuerza
mayor o fortuitas, o bien concurran en razones de interés general que imposibiliten la continuaciéon de las
obras por “EL CONTRATISTA”, este deberda presentar ante “LA UNIVERSIDAD” la solicitud de
terminacion anticipada, dentro de los 5 dias naturales siguientes a que se produzca la causa que motiva
dicha solicitud, lo que debera quedar asentado en la Bitacora Convencional de Obra, con el fin de evaluar
y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente o a
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efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En todo caso, para dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés general,
por que existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio a “LA UNIVERSIDAD”,
se aplicara el procedimiento establecido en la Ley Organica de la Universidad Autonoma de Chihuahua, en
su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA”, debera
obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia
de este Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo
mismo, en responder de todas y cada una de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “LA UNIVERSIDAD”, en relacion con los trabajos especificados en el texto de este
Contrato, liberando de toda obligacion laboral a “LA UNIVERSIDAD”.

Para tales efectos, “EL CONTRATISTA” acepta por medio de esta clausula, responder economicay
juridicamente de todas las reclamaciones, citaciones, multas y demandas laborales interpuestas ante el
Departamento del Trabajo del Gobierno del Estado por medio de la Procuraduria del Trabajoo Centro de
Conciliacién Laboral, asi como Tribunal de Arbitraje del Municipio de Chihuahua,en las que “LA
UNIVERSIDAD” aparezca como demandado principal o solidario de “EL CONTRATISTA” y que dichas
demandas se interpongan a raiz y con motivo de los trabajos objeto del presente contrato.

En relacién a lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de nombrar a un juridico quelo
represente en el juicio laboral y asimismo de ejercitar cualquier accion de caracter legal ante los tribunales
en la via y forma que corresponda, para demandar a “EL CONTRATISTA” desde el preciso momento de
la notificacién y emplazamiento a juicio, por virtud de una demanda de caracterlaboral en contra de “LA
UNIVERSIDAD”, en la que tenga el caracter de deudor principal o solidario de “EL CONTRATISTA”,
pudiendo hacerlo por una cantidad igual a las prestaciones reclamadas en la demanda laboral mas una
suma diaria igual al salario minimo general vigente, la cual se contabilizara hasta el dia en que se promueva
el incidente de liquidacién en el juicio que se ejercite asi como el Pago de los gastos y costas que se
generen con motivo de dicho procedimientojudicial.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no responda de las obligaciones anteriormente descritas, 0 no cubra
las cantidades que se tengan que erogar para tal efecto por “LA UNIVERSIDAD”, se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto que proceda.

DECIMA TERCERA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece el
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articulo 91 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Chihuahua y su Reglamento, y las demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente
contrato dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD” ademas de
que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

La Rescision Administrativa del Contrato se efectuara siguiendo el procedimiento establecido en la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad
y lo dispuesto en los articulos 89 y 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de materiales
0 equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y las prestaciones de caracter laboral, si es declarado en quiebra o suspensién de pagos, si
subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula décima
séptima de este contrato, si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto
en la clausula vigésima cuarta de este contrato, si “EL CONTRATISTA” no da a “LA UNIVERSIDAD” y a
las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos, si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por
otra, en el caso de que haya sido establecido como requisitos el tener esa nacionalidad, si siendo
extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relaciéon con el presente contrato, en general, por el
incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las estipulaciones contenidas en el
presente contrato, y sus anexos, a las leyes o reglamentos aplicables, o a las drdenes de “LA
UNIVERSIDAD”.

En caso de considerarse procedente la rescision del contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, “LA UNIVERSIDAD” procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debe preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados
y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier
otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “LA UNIVERSIDAD” en un
plazo no mayor a diez (10) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso
de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios de la licitacion,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se comprometa por
escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegrara el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara
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a “LA UNIVERSIDAD” gastos financieros conforme a la tasa que establece la Ley de Ingresos del Estado
de Chihuahua para el supuesto de prérroga en el plazo de crédito fiscales, calculandose los cargos sobre
el saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencio el plazo de reembolso hasta |la fecha de
su liquidacion.

DECIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

“LA UNIVERSIDAD" tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando
por “EL CONTRATISTA"” de acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual “LA UNIVERSIDAD",
comparara mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparacién resulta que el avance es
menor que lo que debio realizarse, “LA UNIVERSIDAD” procedera a:

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de lo que debio realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion correspondiente, a fin de que la retencion
total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su
importe se aplicara a favor de la Universidad Autonoma de Chihuahua como pena convencional por el
retardo en el cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefalada en el
programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual hasta el tres por ciento (3%) del
importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el programa, que cubrira
“EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a favor de “LA UNIVERSIDAD”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “LA
UNIVERSIDAD” no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

Independientemente de la aplicaciéon de las penas convencionales senaladas anteriormente, si “LA
UNIVERSIDAD” opta por la rescision del contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA"” una sancion
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “LA UNIVERSIDAD"”, hasta
por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del contrato otorgada conforme a lo estipulado en
este contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” en cualquier momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension se
efectuarad conforme al procedimiento establecido en la Ley Organica y el Reglamento de Presupuesto,
Gasto y Contabilidad, ambos ordenamientos de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como lo que
se establece en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua.

El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan

desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.
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En este caso, “LA UNIVERSIDAD” designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “LA UNIVERSIDAD” ésta pagara
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

DECIMA SEXTA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, sea
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa
o volimenes adicionales, se estara a lo dispuesto en la Ley Organica de la Universidad Autéonoma de
Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de
Chihuahua y lo establecido en el articulo 80 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, y se procedera en la forma que a continuacién se indica:

1)

2)

3)

4)

5)

Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate “LA UNIVERSIDAD” estara facultada para ordenar a “EL CONTRATISTA” su
ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

Si aparecieran conceptos de trabajo fuera de catalogo “LA UNIVERSIDAD” determinara los
nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos
en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y
éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “LA UNIVERSIDAD” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en
vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que
sirvieron de base para formular los precios del contrato, en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA”
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
1), 2) y 3), “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “LA UNIVERSIDAD y dentro del plazo que
ésta sefale, someterda su consideracién los nuevos precios unitarios, acompanados de sus
respectivos analisis, en la inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera aplicar el
mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en
el contrato, debiendo resolver “LA UNIVERSIDAD” en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias
calendario. si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere
este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a
dichos precios unitarios.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposicion de precios a
gue se refiere el inciso 4) anterior, o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados
precios, “LA UNIVERSIDAD”, podré ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios,
aplicandole precios unitarios analizados por observacién directa, en los términos de la Ley Organica
de la Universidad Autonoma de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad
de la Universidad Autonoma de Chihuahua y lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, previo acuerdo entre las
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partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal, etc., que intervendran en estos
trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “LA UNIVERSIDAD” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente
y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara y sometera a la aprobacion de aquella, los
planos y programas de ejecucion respectivos. En este caso de trabajos extraordinarios “EL
CONTRATISTA”, desde su iniciacion debera ir comprobando vy justificando mensualmente los costos
directos ante el representante de “LA UNIVERSIDAD”, para formular los documentos de pago a que se
refiere la clausula décima de este contrato.

En todos estos casos, “LA UNIVERSIDAD"” dara por escrito a “EL CONTRATISTA” la orden de trabajo
correspondiente.

En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados
al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

DECIMA SEPTIMA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “LA UNIVERSIDAD” a través de los
representantes que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los
trabajos objeto del presente contrato, y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito, a través de la Bitacora, las
instrucciones que considere pertinentes, relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto
y en su caso, a las modificaciones del mismo y que sean ordenadas por “LA UNIVERSIDAD”.

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD” realizar la inspeccion de calidad de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion y
verificar la aplicacion del anticipo en la compra de los materiales.

“LA UNIVERSIDAD” podra verificar en todo momento, que "EL CONTRATISTA" esta cumpliendo con las
Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Previsién Social tiene en vigor.

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure
la ejecucion de los mismos, a un representante, el que debera conocer el proyecto, las normas y las
especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidacion que
se formule y en general, para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente
al presente contrato. El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los
trabajos, debera ser aceptado por “LA UNIVERSIDAD”, |la que calificara si reune los requisitos sefialados.
En cualquier momento y por razones que a su juicio lo justifique, “LA UNIVERSIDAD” podra solicitar el
cambio de representante de “EL CONTRATISTA" y éste se obliga a designar a otra persona que reuna los
requisitos sefalados.

DECIMA OCTAVA. NOMBRAMIENTO

“LA UNIVERSIDAD" con fundamento en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en el
Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y en el
Articulo 89 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua

y su Reglamento, designa al L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens, quien ostenta el carg /dor
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Administrativo y Apoderado Legal de la Universidad Auténoma de Chihuahua, para que en caso de
suspension temporal, terminacién anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario
quien ejerza las facultades que la Ley le confiere.

DECIMA NOVENA. CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO. Los derechos y obligaciones que se deriven
de este contrato, no podran cederse en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona fisica o
moral por “EL CONTRATISTA”, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones o
facturas por trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, en cuyo supuesto se debera contar con la
conformidad previa de “LA UNIVERSIDAD”.

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

1) “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en areas comprendidas
donde se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos de que disponga
para ese fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “LA
UNIVERSIDAD”, de la existencia de incendios en esta area, asi como de su localizacion y magnitud.

2) “EL CONTRATISTA” tendra, asimismo, la obligacién de comunicar a los servicios de salud, la
aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y en la
medida de lo posible a coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga,
también enterara a “LA UNIVERSIDAD”, cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, las partes formularan el finiquito correspondiente, a
fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”". Si existieran responsabilidades en
contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “LA UNIVERSIDAD” hara efectiva
la fianza para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda

VIGESIMA PRIMERA.- INTERVENCION. La Secretaria de la Contraloria del Estado, y cualquier otro ente
fiscalizador debidamente acreditado, tendran en este contrato, las intervenciones que le sefale y faculte la
Ley Organica de la Universidad Autonoma de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y
Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las
dependencias competentes y entes fiscalizadores conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEGUNDA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el
Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autonoma de Chihuahua y la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento y
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Locales de
la Ciudad de Chihuahua Chih., y por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero que pudiera

corresponder por razon de su domicilio presente o futuro.
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Para el caso de controversias previsibles y futuras, las partes podran optar por el procedimiento de
conciliacion que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua y su Reglamento.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS SUS HOJAS UTILES POR
TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS 25 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL ANO
2024.

POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE POR “EL CONTRATISTA”
CHHUARUA
MQ m\w) h\ Ilmvér :
LIC. ALBERTO E Essmo DICKENS ING. ALEJANDRO ARIZMENDi ARMENDARIZ
DIRECTOR ADMI TIVO DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE ROJUA INGENIERIA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.
L.A.E. MARIANO TORRES VEGA M.F. MANUEL ALFoﬁbk?g%ilcm GUEVARA
ENCARGADO DE LA COORDINACION DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA
CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD FACULTAD DE ODONTOLOGIA

AUTONOMA DE CHIHUAHUA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCS-120601-2024/AD A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDADAUTONOMA DE CHIHUAHUA Y ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION
S. DE R.L. DE C.V. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH A LOS 25 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2024.
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