CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. UACH-
CCS-180902-2024/AD QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA, A QUIEN SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
APODERADO LEGAL, ASISTIDO EN EL PRESENTE ACTO POR EL L.A.E. MARIANO TORRES VEGA,
ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD” Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL MATERIALES Y SERVICIOS
PRODUCTIVOS S.A. DE C.V., REPRENTANDA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL LA C.
LUZ ADRIANA MARTINEZ LOM AL QUE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, DECONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

l.- Declara “LA UNIVERSIDAD”:

1.1.- Que es un organismo publico descentralizado del Estado, dotado de personalidad propia y plena
capacidad juridica, de conformidad con el Articulo 1° de la Ley Organica de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, aprobada por la Sexagésima Primera Honorable Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua, en su Decreto 953/07 Il P.O., publicado el 27 de junio de 2007 en el Periddico Oficial
del Estado.

1.2.- Que tiene por objeto, entre otros, impartir la educacion superior para formar profesionistas, académicos,
investigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo social, cientifico, tecnolégico, econémico y cultural del
Estado y de la nacion, respetando el principio de libertad de catedra e investigacion; proporcionar a sus
miembros una solida formacion integral orientada por los valores mas elevados: la justicia, la democracia, la
honestidad, la solidaridad y el bien comun, el respeto a la pluralidad de las ideas y el espiritu de servicio a la
comunidad.

I.3.- Que comparece en este acto a través de su Director Administrativo y Apoderado Legal, el L.A.E. ALBERTO
ELOY ESPINO DICKENS, quien cuenta con amplias facultades para suscribir el presente instrumento,
acreditando su personalidad con Poder General para Pleitos y Cobranzas, General para Actos de
Administracion, General para Actos de Administracion en materia laboral y Poder Cambiario, el cual consta en
instrumento notarial nimero 994, volumen treinta y uno, de fecha 15 de noviembre del 2022, otorgado ante la
fe de la Lic. Rosalina Ramos Rios, Notaria Publica nimero 13, en ejercicio para el Distrito Judicial Morelos. X

l.4.- Que el proyecto motivo de este contrato sera cubierto con recursos de las fuentes de financiamiento 1489F
y 1489R, unidad administrativa 5400, partida 62201 conforme a lo determinado por el articulo 53 fraccion V de
la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, y articulo 36 de Reglamento de Presupuesto Gasto
y Contabilidad, segun oficio nimero DC-384-2024 de fecha 30 de agosto 2024, signado por la titular del
Departamento de Contabilidad de “LA UNIVERSIDAD".

I.5.- Que con fecha 04 de octubre de 2024, el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica de “LA
UNIVERSIDAD”, tuvo a bien emitir el Dictamen de Adjudicacion Directa numero UACH-CCS-180902-2024/AD, C\
sobre los trabajos de construccion de bodega de activos fijos de la Facultad de Odontologia, ubicada en
Campus |, resultando como proveedor adjudicado la persona moral MATERIALES Y SERVICIOS
PRODUCTIVOS S.A. DE C.V.
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1.6.- Que sefiala como domicilio legal el ubicado en calle Escorza No. 900, Colonia Centro, Cddigo Postal
31000, en la ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA”

I.1.- Ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando mexicano
por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

11.2.- Que es una sociedad mercantil creada de conformidad a la legislacién mexicana y que consta en Escritura
Pablica numero 64,163 pasada ante la fe del Notario Publico No. 16, Lic. Rubén Aguirre Duarte del Distrito
Bravos, de fecha 01 de julio de 2011 que se registrd bajo el folio mercantil electrénico no. 26759*10 en fecha
01 de septiembre de 2011 en el Registro Pubico de la Propiedad del Estado de Chihuahua.

I.3.- El ING. LUZ ADRIANA MARTINEZ LOM, quien se identifica con credencial de elector No.

, acredita su caracter de Representante Legal de la empresa MATERIALES Y
SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A. DE C.V. con poder para Pleitos y Cobranzas y Actos de
Administracion el cual consta en la Escritura Publica nimero 31,388 otorgada en la ciudad de
Chihuahua el 15 de agosto de 2013, ante |a fe del Lic. Francisco de Asis Garcia Ramos, en esa fecha Notario
Pubico Numero 9 para el Distrito Judicial Morelos mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,
al ser ratificado en fecha 18 de abril de 2024, mediante Escritura Publica 2033, ante la Fe del Lic. Fernando
Espinoza Leyva, Notario Publico No. 15 del Distrito Judicial Morelos.

Il.4.- Que tiene por objeto entre otros, realizar por cuenta propia o ajena, toda clase de obras y trabajos de
construccion, reconstruccion, mantenimiento, lotificacién, urbanizacion y similares, de toda clase de bienes
inmuebles tales como casas, edificios, parques industriales, fraccionamientos y condominios, para fines
habitaciones, industriales, comerciales y de cualquier indole; realizar actividades de supervision, aprobacion y
aceptacion de obras de construccion, con el caracter de contratista general, incluyendo el servicio de
instalaciones electromecanicas, electronicas y eléctricas para uso industrial y habitacional; disefiar, proyectar,
organizar, asesorar, calcular, supervisar y realizar toda clase de trabajos de ingenieria, arquitectura y similares,
incluyendo la elaboracién de planos, proyectos y avaltios,

I.5.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato y que dispone de la organizacion, material humano y elementos
suficientes para ello; asumiendo su responsabilidad como patrén del personalque ocupe durante y con motivo
de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato. X

I.6.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de

Contribuyentes numero |G

I1.7.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley Organica de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y el reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma @
de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado '\
de Chihuahua y su Reglamento, asi como las normas de construccion vigentes de la Universidad Auténoma

de Chihuahua.

I1.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
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factores que intervienen en su ejecucion.

1.9.- Que se encuentra registrado en el padron Unico de contratistas del Estado de Chihuahua bajo el No. de
Registro | ce conformidad con lo dispuesto por el Articulo 26 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua.

1.10.- Que tiene establecido su domicilio en [ NN
_ capital del mismo nombre, mismo que sefala para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los
fines y efectos de este contrato.

lll.- Declaran “LAS PARTES”:

lll.1.- Que se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan en la celebracion
del presente Contrato y que se obligan, en los términos del mismo y del contenido de la Ley Orgéanica de la
Universidad Autonoma de Chihuahua, el Reglamento de Presupuesto,Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua y su Reglamento, asi como las Normas de Construccién vigentes de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y manifiestan su voluntad para suscribir el presente contrato, de conformidad con las
siguientes:

PRIMERA. “OBJETO DEL CONTRATO".

“LA UNIVERSIDAD"” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar para ello la obra
consistente en los trabajos construccion de bodega de activos fijos de la Facultad de Odontologia hasta
su total terminacion, acatando para ello lo establecido en su cotizacion que lo integra los documentos: catalogo
de conceptos a precios unitarios, analisis de precios unitarios, programa de obra, célculos de indirectos,
calculos de financiamiento, calculos de utilidad presentados por “EL CONTRATISTA” en la Coordinacién de
Construccion y Servicios y los cuales obran en fisico en el expediente; y en el clausulado del presente contrato,
por lo que el presente instrumento y la documentacion que se genere en el periodo de ejecucion de los
servicios, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

Asi mismo, forman parte integrante de este contrato, la Bitacora Convencional de Obra Publica y porsu
naturaleza juridica, la correspondencia enviada y recibida entre las partes que intervienen en este instrumento.

cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y ocho pesos 27/100 M.N.), méas la cantidad de $135,322.92 (Ciento
treinta y cinco mil trescientos veintidés pesos 92/100 M.N.) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado,
dando un importe total de $981,091.19 (Novecientos ochenta y unos mil noventa y uno pesos 19/100 M.N.)

SEGUNDA. “MONTO DEL CONTRATO". El monto total del presente contrato es de $845,768.27 (Ochocientos S:

Esta cantidad sdlo podréa ser rebasada conforme a lo dispuesto en la Ley Organica de la Universidad Auténoma

de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de [\
Chihuahua y en el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de QQ
Chihuahua y en el articulo 106 de su Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor N
valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

3
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. UACH-CCS-180902-2024/AD -~






TERCERA. “PLAZO DE EJECUCION”. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este
contrato en un plazo de 90 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 30 de octubre de 2024 y terminarlos el dia
27 de enero de 2025, de conformidad con el programa de obra aprobado.

Todos los términos estipulados en este contrato se entenderan como dias naturales, comprendiendo aquellos
que segun la Ley Federal del Trabajo sean inhabiles, pero cuando un plazo termine en un dia inhabil, concluira
a las 24 horas del dia habil siguiente.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION. “LA UNIVERSIDAD"” se obliga a poner a disposicién
de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles, donde se llevara a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO. “LA UNIVERSIDAD” otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) correspondiente a
$253,730.49 (Doscientos cincuenta y tres mil setecientos treinta pesos 49/100 M.N.) més el Impuesto al Valor
Agregado, resultando un importe total de $294,327.37 (Doscientos noventa y cuatro mil trescientos veinte y
siete pesos 37/100 M.N.), para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccidn e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos.

Del anticipo que se otorgue debe efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados con relacion al programa vigente, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final.

“EL CONTRATISTA” comunicara a “LA UNIVERSIDAD" la conclusion de los trabajos encomendados, para que
ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, la Universidad en un plazo no
mayor de diez (10) dias naturales procedera a su recepcion fisica, levantandose el acta correspondiente.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA” dentro de los 05 dias habiles siguientes
a la fecha de firma del presente contrato, deberé presentar a “LA UNIVERSIDAD”, una fianza por el importe
total del anticipo otorgado por una institucion afianzadora mexicana debidamente autorizada, con matriz u oficina
responsable y debidamente expensada para el cumplimiento de cualquier obligacién en esta ciudad de
Chihuahua, Chih., misma que sera a favor de “LA UNIVERSIDAD”.

La fianza anterior, seré entregada en la Coordinacion de Construccion y Servicios de la Universidad Auténoma
de Chihuahua ubicada en el Campus Universitario | s/n, quien es el drea encargada del resguardo de la misma.

F 4
/
Contra la entrega de la fianza por parte de “EL CONTRATISTA”, “LA UNIVERSIDAD?” iniciara el tramite para la \
entrega del anticipo. L

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelara cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe del mismo.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro de los 10 @
(diez) dias posteriores al término del plazo contratado se hara efectiva la fianza, mas intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prérroga para
pago de credito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “LA
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UNIVERSIDAD".

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo en la fecha sefalada en la presente clausula, no
procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. “EL
CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo en los términos de esta clausula.

“EL CONTRATISTA” se obliga a aplicar el anticipo en los conceptos plasmados en esta cldusula del presente
instrumento legal; teniendo “LA UNIVERSIDAD” la facultad de revisar (fisica y documentalmente) dicha
aplicacién en el momento que considere necesario.

SEXTA. FORMA DE PAGO. Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se
pagaran a base de precios unitarios, en forma de estimaciones de obra con una periodicidad de 30 dias
naturales como maximo, debiendo presentarse en la Coordinacién de Construccion y Servicios de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, para su revision y en su caso aprobacion de la misma, estas estimaciones seran
pagadas mediante la facturacion correspondiente a nombre de la Universidad Auténoma de Chihuahua, con
Registro Federal de Contribuyentes UAC681018EG1, en el Departamento de Tesoreria de la Universidad
Autonoma de Chihuahua, ubicado en el Edificio de Direccion Administrativa, primer piso, Campus Universitario
I, C.P. 31200, en esta ciudad de Chihuahua, Chih. Dichos precios incluyen la remuneracion o pago total que
debe cubrir “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que se originen de los trabajos, la utilidad
y el costo de las obligaciones estipuladas en el contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, de acuerdo al
mecanismo establecido por “LA UNIVERSIDAD” en los formatos establecidos para ello.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” a la Residencia de Supervision acompafada de la documentacion soporte correspondiente,
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas; la que seré los
dias ultimo de cada mes, cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se
incorporaran en la siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE” inicie el tramite de pago.

La Residencia de Supervision dentro de los cinco dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso autorizar
la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las fechas de presentacion de las estimaciones, tanto para su revision y autorizaciéon, como para su pago,
deberan constar en la Bitacora Convencional de Obra.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades @
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento sefialado en el primer -
parrafo del articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de Chihuahua. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA
UNIVERSIDAD”.

' 5
CONTRATO DE OBRA PUBLICA -
NO. UACH-CCS-180902-2024/AD /7
< i -



DEPARTAMBNTO
DE ASUNTQS/
JURIDICO



No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

“EL CONTRATISTA” debera presentar la factura a la Coordinacion de Construccién y Servicios de “LA
UNIVERSIDAD", dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de terminacién del servicio, la cual debera
ir acompanada de la documentacion que acredite la procedencia de pago.

La factura por trabajos ejecutados sera pagada en un plazo no mayor de quince dias habiles, contados a partir
de la fecha en que haya sido autorizada por la Coordinacion de Construccion y Servicios de “LA
UNIVERSIDAD".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA UNIVERSIDAD”, a solicitud
de “EL CONTRATISTA”, debera considerar las repercusiones que en tiempo y costo ocasionaron en la obra
tales incumplimientos de los pagos, y debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

SEPTIMA. “AJUSTE DE COSTOS”. Cuando a partir del acto de la Adjudicacién Directa ocurran circunstancias
de orden economico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos
de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en el articulo 78 fraccién | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 206 del Reglamento de la materia
vigente. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro
de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentacion que la soporten.

Si el referido porcentaje es a la baja, sera la “LA UNIVERSIDAD” quien lo determinara en el mismo plazo, con
base en la documentacion comprobatoria que lo justifique, salvo el caso del procedimientode ajuste sefialado
en la fraccion Ill del articulo 78 de la Ley de la materia, conforme al cual, invariablemente elEnte publico debera
efectuarlo, con independencia de que sea al alza o a la baja. X

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste
de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “LA UNIVERSIDAD”

“LA UNIVERSIDAD”, dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a que la persona contratista promueva

debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud
se tendra por rechazada. Q\.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “LA
UNIVERSIDAD” apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de diez dias habiles a partir
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin
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que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como
no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion, se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

La aplicacion de los procedimientos de ajustes de costos directos a que se refiere el articulo anterior, se
sujetara a lo siguiente:

a) Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable “EL CONTRATISTA”, conforme al
programa convenido.
Si “EL CONTRATISTA” se encuentra atrasado en el programa de ejecucion de obra por causas
imputables al mismo, el incremento de costos a su favor no sera procedente, sin embargo, si existe
decremento, siempre que las estimaciones estén pagadas puntualmente y no exista adeudo a “EL
CONTRATISTA” por ese concepto, la persona ejecutora de obra podra aplicarlo en las estimaciones
subsecuentes, independientemente de las multas, penas convencionales o sanciones que
correspondan.

b) Losincrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices

de precios al productor y comercio exterior-actualizacion de costos de obras publicas que determine
el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.
Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “LA UNIVERSIDAD”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, “LA
UNIVERSIDAD” procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios
que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

c) Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta. ;

d) A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Publica u 6rganos
internos, segun corresponda. X

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, estos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al Q\
programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que /
efectivamente se ejecutaron sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este

ultimo.
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Los precios del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.

OCTAVA. GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su
Reglamento, las garantias siguientes:

a) GARANTIA PARA EL ANTICIPO. Fianza por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto
para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, como para la compra de materiales y equipos de
instalacion permanente en la obra, la cual debera ser presentada previamente a la entrega del anticipo,
dentro de los 05 dias habiles posteriores a la fecha de notificacion a “EL CONTRATISTA” del Dictamen
de Adjudicacion Directa; ésta garantia subsistirdA hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. Fianza por el diez por ciento (10%) del monto total contratado. Esta
fianza debera ser presentada dentro de los 05 dias habiles posteriores a la firma del contrato. Si
transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “LA UNIVERSIDAD” determinard la rescision
administrativa del contrato.

c) GARANTIA PARA RESPONDER EL SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS
OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS.
“EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos previamente a la elaboracion del acta de recepcion
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de la realizacion
de los mismos,por vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion. Esta garantia tendra vigencia de doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos,
en el caso de que no exista inconformidad por parte de “LA UNIVERSIDAD”. Para efectos de tramite
de fianza de vicios ocultos, “LA UNIVERSIDAD” entregara a solicitud de “LA CONTRATANTE” en su
caso una carta de terminacion de obra.

d) POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. “LA CONTRATANTE”, debera presentar ante
la Coordinacion de Construccion y Servicios, poliza de seguros de responsabilidad civil por dafios a
terceros, que ampare un monto hasta $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), misma que
debera ser exhibida ante la Coordinacion de Construccion y Servicios dentro de los diez dias habiles :
siguientes contados a partir de la fecha en que el Contratista hubiera recibido la notificacion del X
Dictamen de Adjudicacion Directa y debera permanecer vigente por todo el tiempo que dure la
ejecucion de la obra.
En caso de que se inicien los trabajos de obra antes de la fecha pactada en el presente contrato,
esta péliza debera ser entregada un dia habil antes de comenzar los trabajos.

o : : ) 4 ) ; . : \
Esta pdliza no exime al contratista de cubrir aquellos dafios causados a la Universidad Auténoma de Chihuahua @
y/o a terceros en sus bienes o personas, cuyo costo sobrepase el monto asegurado, y en ningiin momento
constituiran un limite de responsabilidad.

Cuando la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato rebase un ejercicio presupuestal,
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el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefalados en esta clausula, en el
entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto
autorizado para el propio ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse en relacion al
monto realmente ejercido, e incrementar con el 10% (diez porciento) del monto de la inversion autorizada para
los trabajos en el ejercicio de que se trate.

Mientras “EL CONTRATISTA" no entregue la péliza en donde la compaiia de fianzas convenga en aceptar los
requisitos que mas adelante se senalan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA” en el inciso b), sin que se entregue la poliza de
fianza, el contrato se extinguira de pleno derecho y, “LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA” dejaran de
tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y a susantecedentes.

La fianza mencionada en el inciso c) estara vigente hasta un afio después de la recepcion total de los trabajos
por ‘LA UNIVERSIDAD”, para responder tanto de los defectos de construccion como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA UNIVERSIDAD”, derivada del
contrato.

En este ultimo caso la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA" corrija los defectosy satisfaga
las responsabilidades.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
Que para cancelar la fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
liquidacion correspondiente.
3. Que lafianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y continuara
vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la
sustanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucién definitiva que quede firme.
Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato.
Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, atn para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del
importe de la péliza de fianza requerida. g

1

La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven
del contrato.

Si hubiere modificaciones en cuanto al monto del contrato, se debera constituir pdliza de fianza que garantice
el cumplimiento de las obligaciones que se generen en virtud de dicha modificacion. @

NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales,
mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las
normas de calidad pactadas y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD"” asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
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materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte o de su personal, se lleguen a causar a “LA UNIVERSIDAD"” o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello. Ademas, “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir, en la ejecucion
de los trabajos, con las Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Prevision Social tiene en
vigor.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando éstos no se hayan
realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes de “LA UNIVERSIDAD" dadas
por escrito, ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que resulten
necesarios que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna
por ello. En este caso “LA UNIVERSIDAD” si lo estima necesario, podra ordenar su suspension total o parcial
de los trabajos contratados, en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos sean motivo para ampliar
el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado independientemente de |a responsabilidad
en que incurra, por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA"” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes, en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica, y a las
disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “LA UNIVERSIDAD” para la ejecucion de los
trabajos, para lo cual se obliga a obtener el instructivo correspondiente.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “LA UNIVERSIDAD” o a terceras
personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “LA UNIVERSIDAD” o por violacién a las leyes y
reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos de la
clausula décima cuarta, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Igualmente se obliga a “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a

persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcion

de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa
autorizacion expresa y por escrito por parte de “LA UNIVERSIDAD” en los términos de la Ley de Obras Publicas

y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Chihuahua. K

Los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, “LA UNIVERSIDAD” suministre a “EL
CONTRATISTA” o que este adquiera para destinarlos a la Obra objeto de este Contrato, quedaran bajo la
custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquirido, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione la
residencia de obra.

7=)

“EL CONTRATISTA” debera conservar y reintegrar a “LA UNIVERSIDAD” todo excedente, desperdicio
utilizable, remanente de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por “LA UNIVERSIDAD”. En el
caso de que “EL CONTRATISTA" no pueda acreditar a plena satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”, la instalacion
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de materiales y equipos suministrados por este Ultimo, o no pueda hacer la entrega correspondiente, el primero
se obliga a pagarlos a su valor de reposicion en la fecha de recepcion de los trabajos.

DECIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” debera notificar la terminacion de los
trabajos a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito a “LA UNIVERSIDAD”, para que ésta dentro de
cinco dias habiles siguientes, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente instrumento. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA UNIVERSIDAD” contara
con un plazo de diez dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de
entrega-recepcién correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL CONTRATISTA" se compromete a entregar al final de la obra a “LA UNIVERSIDAD” todos los planos ya
modificados segun sea el caso, debera considerarlo dentro de sus indirectos.

“LA UNIVERSIDAD” se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutadoso faltantes.

“LA UNIVERSIDAD” podra realizar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de uso.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD” recibira los
trabajos dentro del plazo sefalado, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse vy liquidarse los
trabajos en cuestion o bien dentro del afo siguiente contando a partir de la liquidacion, existieren
responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “LA UNIVERSIDAD” y a cargo de “EL
CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes decubrirse por trabajos
ejecutados, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el
texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende porun lapso de un aio, después de la recepcion
parcial o total para responder tanto de los vicios ocultosy mala calidad de la construccidn, asi como de cualquier
otra responsabilidad que resultare a cargodel “EL CONTRATISTA”.

Para toda recepcion de obra “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA UNIVERSIDAD” fianza que garantice
todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la obra.

DECIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. De presentarse causas de fuerza mayor
o fortuitas, o bien concurran en razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por
“EL CONTRATISTA”, se determine la nulidad de actos que dieron origen al presente contrato con motivo de
resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica o el
Organo Interno de Control, por resolucién de autoridad judicial competente o bien no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos conforme al articulo 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, el procedimiento se sujetara a lo siguiente:

1. “LA UNIVERSIDAD” notificara a “EL CONTRATISTA”, mediante acuerdo debidamente fundado y
motivado, para que este, dentro de un plazo no mayor de ocho dias habiles, exponga lo que a su derecho
convenga.
“LA UNIVERSIDAD”, en un plazo no mayor de diez dias habiles resolvera lo conducente.
“LA UNIVERSIDAD", pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que C’)
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relaciones directamente con el contrato. 3
4. Una vez comunicada, por “LA UNIVERSIDAD”, la iniciacion del procedimiento de terminacion anticipada

del contrato, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
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del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia del contratista,
acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

Cuando sea “EL CONTRATISTA" quien solicite la terminacién anticipada del contrato, “LA UNIVERSIDAD”
determinara lo conducente en un plazo no mayor de diez dias habiles siguientes a la presentacion del escrito
respectivo. En caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad competente
la declaratoria correspondiente.

DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de
este Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en
responder de todas y cada una de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra
de “LA UNIVERSIDAD”, en relacion con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de
toda obligacion laboral a “LA UNIVERSIDAD”.

Para tales efectos, “EL CONTRATISTA” acepta por medio de esta clausula, responder econdémicay
juridicamente de todas las reclamaciones, citaciones, multas y demandas laborales interpuestas ante el
Departamento del Trabajo del Gobierno del Estado por medio de la Procuraduria del Trabajo o Centro de
Conciliacion Laboral, asi como Tribunal de Arbitraje del Municipio de Chihuahua, en las que “LA
UNIVERSIDAD” aparezca como demandado principal o solidario de “EL CONTRATISTA” y que dichas
demandas se interpongan a raiz y con motivo de los trabajos objeto del presente contrato.

En relacion a lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de nombrar a un juridico que lo represente
en el juicio laboral y asimismo de ejercitar cualquier accion de carécter legal ante los tribunales en la via y
forma que corresponda, para demandar a “EL CONTRATISTA” desde el preciso momento de la notificacion
y emplazamiento a juicio, por virtud de una demanda de caracterlaboral en contra de “LA UNIVERSIDAD”, en
la que tenga el caracter de deudor principal o solidario de “EL CONTRATISTA”, pudiendo hacerlo por una
cantidad igual a las prestaciones reclamadas en la demanda laboral mas una suma diaria igual al salario minimo
general vigente, la cual se contabilizara hasta el dia en que se promueva el incidente de liquidacién en el juicio
que se ejercite asi como el Pago de los gastos y costas que se generen con motivo de dicho procedimiento
judicial.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no responda de las obligaciones anteriormente descritas, o no cubra las
cantidades que se tengan que erogar para tal efecto por “LA UNIVERSIDAD”, se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto que proceda.

DECIMA TERCERA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE” podra en x
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a cargo del “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato dara derecho a su
rescision inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD"” ademas de que se le apliquen las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

La Rescision Administrativa del Contrato se efectuara siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Orgéanica @
de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y lo dispuesto

en los articulos 89 y 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y su Reglamento.
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Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de materiales o
equipo de construcciéon y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y las prestaciones de caracter laboral, si es declarado en quiebra o suspension de pagos, si
subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en este contrato, si cede los
derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en el presente instrumento, si “EL
CONTRATISTA” no da a “LA UNIVERSIDAD"” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos, si “EL
CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisitos el
tener esa nacionalidad, si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente
contrato, en general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente contrato, y sus anexos, a las leyes o reglamentos aplicables, o a las 6rdenes de “LA
UNIVERSIDAD".

En caso de considerarse procedente la rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
“LA UNIVERSIDAD” procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho
finiquito debe preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme
al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan
sido entregados.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro
saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “LA UNIVERSIDAD” en un plazo no
mayor a diez (10) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios de la adjudicacion
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean
de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA"” se comprometa por escrito a
entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegrara el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a “LA
UNIVERSIDAD” gastos financieros conforme a la tasa que establece la Ley de Ingresos del Estado de
Chihuahua para el supuesto de prorroga en el plazo de crédito fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que vencio el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion. X

DECIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

“LA UNIVERSIDAD” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando

por “EL CONTRATISTA"” de acuerdo con el Programa de Obra Aprobado, para lo cual “LA UNIVERSIDAD",

comparara mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparacion resulta que el avance es menor

que lo que debio realizarse, “LA UNIVERSIDAD” procedera a: m
r

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y \*
el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacién de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion correspondiente, a fin de que la retencion total
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sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del Gltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se
aplicara a favor de la Universidad Auténoma de Chihuahua como pena convencional por el retardo en el
cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA".

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefalada en el
programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual hasta el tres por ciento (3%) del importe
de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefalada en el programa, que cubrira “EL
CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a
favor de “LA UNIVERSIDAD".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “LA UNIVERSIDAD” no sea
imputable a “EL CONTRATISTA".

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente, si “LA
UNIVERSIDAD” opta por la rescision del contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancién consistente
en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, hasta por el monto de
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del contrato otorgada conforme a lo estipulado en este
contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” en cualquier momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién se
efectuara conforme al procedimiento establecido en la Ley Organica y el Reglamento de Presupuesto, Gasto y
Contabilidad, ambos ordenamientos de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como lo que se establece
en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua.

El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension.

En este caso, “LA UNIVERSIDAD" designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “LA UNIVERSIDAD?” ésta pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

DECIMA SEXTA. CONCEPTOS NO PREVISTO EN EL CATALOGO. Cuando durante la ejecucion de los
trabajos, “EL CONTRATISTA” se percate de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original, debera notificar a “LA UNIVERSIDAD”. “EL CONTRATISTA” sélo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito de la Coordinacion de Construccion y Servicios,
y debera asentarse por el residente de obra en la Bitacora.

Cuando sea “LA UNIVERSIDAD” quien requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos no previstos en el
catalogo original, éstos deberan ser autorizados por escrito por parte del 4rea responsable de la ejecucion de
los trabajos y registrados en la Bitacora por el residente.
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“EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporcion
sobre el monto del convenio.

Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo original, “EL CONTRATISTA” debera presentar los analisis
de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, a
partir de que se ordene su ejecucion mediante la autorizacion de “LA UNIVERSIDAD” y hasta los los veinte dias
habiles siguientes a que se concluyan dichos trabajos.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios “LA UNIVERSIDAD”, junto con “EL CONTRATISTA",
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada inciso excluyente del anterior:

a)

b)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el catalogo original y que sean aplicables a los
nuevos conceptos.

Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los analisis de los precios
ya establecidos en el catalogo original.

Los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los
rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

La aplicacion de los elementos sefialados en el parrafo anterior sera la base para la determinacion de los
nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

1. Los costos de los insumos establecidos en el catalogo original, se aplicaran directamente a los
consumos calculados por unidad de obra para la ejecucién de los trabajos no previstos de que se
trate.

2. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el catélogo original y el importe conjunto
de éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos
investigados en el mercado conciliados por las partes. La condicién anterior no sera limitativa en el
caso de equipos de instalacion permanente, para los cuales se aplicara el costo investigado y
conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los
presentados en el catalogo original.

3. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios
se podra tomar como base el analisis de un precio establecido en el catalogo original cuyo
procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimiento en funcién del grado
de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relacién que guarden entre si los consumos
y los rendimientos en los andlisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el
catalogo original.

Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de los incisos anteriores, “EL
CONTRATISTA” presentara una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo
para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucion dentro de los veinte dias naturales siguientes a aquel
en que reciba la propuesta. “EL CONTRATISTA” debera calcular el nuevo precio aplicando los costos
de los insumos contenidos en los precios unitarios del catalogo original y para los que no estén
contenidos en ellos propondra los que ha investigado en el mercado, proporcionando los apoyos
necesarios y conciliando éstos con “LA UNIVERSIDAD”, considerando que los costos de los insumos
deberan estar referidos a los presentados en su catalogo original.

“EL CONTRATISTA” podra determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio

unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construccion o los antecedentes aplicables

de trabajos similares, conciliando con “LA UNIVERSIDAD”.

Analizarlos partiendo de la observacion directa de los trabajos, previo acuerdo con “EL CONTRATISTA”

respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal y demas que intervengan en los

conceptos. /
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La residencia dejara constancia por escrito de la aceptacion de la propuesta, debiendo vigilar que se
respeten las condiciones establecidas en el presente contrato. En dicho escrito se estableceran las
condiciones necesarias para la ejecucion y el pago de los trabajos; se designara a la persona que se
encargara de la verificacion de los consumos, de los recursos asignados y de los avances y se
determinara el programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a
utilizar.

Durante la ejecucion de los trabajos, en un plazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, “EL
CONTRATISTA” entregara los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en
el periodo que corresponda; dichos documentos formaran parte del precio unitario que se debera
determinar. Esta documentacion debera estar avalada por el representante designado para la verificacion
de los consumos y recursos, considerado que los costos de los insumos deberan estar referidos a los
presentados en su catalogo original.

Los documentos referidos en el parrafo anterior se enviaran al area responsable de la ejecucién de los
trabajos con la misma periodicidad de las estimaciones, la informacién contenida en esta documentacién
sera la base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que “EL CONTRATISTA”
debera acompafar también la documentacion comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos
se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacion en el precio unitario por elaborar, salvo los
costos ya establecidos en el contrato.

En todos los casos, una vez emitida la autorizacion, la residencia de “LA UNIVERSIDAD” debera emitir la orden
de trabajo correspondiente, ademas de realizar la anotacion en la Bitacora. Los conceptos, sus especificaciones
y los precios unitarios que deriven de dichos trabajos quedaran incorporados al presente contrato, en los
términos del Convenio modificatorio que para tal efecto se suscriba.

Si como resultado de la variaciéon de las cantidades de obra originales, se requiere la incorporacién de
magquinaria 0 equipo de construccion, mano de obra, materiales o procedimientos de construccion en
condiciones distintas a las consideradas en los analisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar
el contrato, dichos conceptos deberan analizarse como un concepto no previsto en el catalogo original del
contrato.

DECIMA SEPTIMA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “LA UNIVERSIDAD” a través de los representantes
que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del
presente contrato, y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito, a través de la Bitacora, las instrucciones que
considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y en su caso, a las
modificaciones del mismo y que sean ordenadas por “LA UNIVERSIDAD”.

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD" realizar la inspeccion de calidad de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion y verificar la
aplicacion del anticipo en la compra de los materiales.

“LA UNIVERSIDAD” podra verificar en todo momento, que "EL CONTRATISTA" esta cumpliendo con las
Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Previsién Social tiene en vigor.

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la
ejecucion de los mismos, a un representante, el que deberd conocer el proyecto, las normas y las
especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar
u objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidacion que se formule y
en general, para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al presente contrato.
El representante de “EL CONTRATISTA", previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser aceptado
por “LA UNIVERSIDAD", la que calificara si retne los requisitos sefialados. En cualquier momento y por razones

que a su juicio lo justifique, “LA UNIVERSIDAD” podra solicitar el camhio de representante de *
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CONTRATISTA” y éste se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA OCTAVA. NOMBRAMIENTO

“LA UNIVERSIDAD” con fundamento en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en el
Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y en el Articulo
89 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su
Reglamento, designa al L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens, quien ostenta el cargo de Director Administrativo
y Apoderado Legal de la Universidad Autonoma de Chihuahua, para que en caso de suspension temporal,
terminacion anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario quien ejerza las facultades
que la Ley le confiere.

DECIMA NOVENA. CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO. Los derechos y obligaciones que se deriven de
este contrato, no podran cederse en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona fisica o0 moral por
“EL CONTRATISTA", con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones o facturas por trabajos

ejecutados por “EL CONTRATISTA”, en cuyo supuesto se debera contar con la conformidad previa de “LA
UNIVERSIDAD".

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

1) “EL CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en areas comprendidas donde
se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “LA UNIVERSIDAD”, de
la existencia de incendios en esta area, asi como de su localizaciéon y magnitud.

2) “EL CONTRATISTA” tendra, asimismo, la obligacion de comunicar a los servicios de salud, la aparicion
de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y en la medida de lo
posible a coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga, también enterara a
“LA UNIVERSIDAD”, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la
zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, las partes formularan el finiguito correspondiente, a fin
de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA". Si existieran responsabilidades en contra de
este, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “LA UNIVERSIDAD"” hara efectiva la fianza para el
cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

VIGESIMA PRIMERA.- INTERVENCION. La Secretaria de la Funcion Publica, y cualquier otro ente fiscalizador
debidamente acreditado, tendran en este contrato, las intervenciones que le sefale y faculte la Ley Orgéanica de
la Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Autonoma de Chihuahua y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes y entes fiscalizadores conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEGUNDA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de
este contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el
Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento y demas normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Locales de la
Ciudad de Chihuahua Chih., y por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero que pudiera corresponder
por razon de su domicilio presente o futuro.

Para el caso de controversias previsibles y futuras, las partes podran optar por el procedimiento de conciliacion
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su
Reglamento.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento
gue pueda anular el mismo.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS SUS HOJAS UTILES POR
TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS 10 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO

POR “E\ (CONTRATISTA”

/ AN
LIC. ALBERTO ELOY\ESPINO DICKENS LUz ADRHNA MARTINEZ LOM
DIRECTOR ADMI ATIVO DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE MATERIALES Y
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.DEC.V.
L.A.E. MARIANO TORRES VEGA M.F. MANUEL AL,FO‘NQ ALICIO GUEVARA
ENCARGADO DE LA COORDINACION DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA
CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD FACULTAD DE ODONTOLOGIA

AUTONOMA DE CHIHUAHUA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATQO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCS-180902-2024/AD A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Y MATERIALES Y SERVICIOS
PRODUCTIVOS S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH A LOS 10 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024,
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