CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. UACH-CCMS-04-2018/AD

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCMS-04-2018/AD A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, REPRESENTADA POR EL C. ING. JORGE
ULISES LOPEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA REPRESENTADA POR EL
C. ING. DANIEL FERNANDO MORALES CANTU, A LA QUE SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “LA UNIVERSIDAD”:

a) Que es un organismo publico descentralizado, con personalidad juridica, patrimonio
y competencia propios, de acuerdo a lo que establece su ley organica de fecha 14
de junio de 2007, expedida mediante decreto numero 953/07 Il P.O., publicado el 27
de junio de 2007, en el periddico oficial del estado.

b) Que el Ing. Jorge Ulises Lopez Pérez participa en el presente instrumento en su
calidad de Coordinador de Construccion, Mantenimiento y Servicios, segun se
desprende del nombramiento que con ese caracter le fue conferido por el Rector de
la Universidad Auténoma de Chihuahua, en fecha 24 de abril de 2017, asi como en
ejercicio de las facultades que le son otorgadas mediante Poder Especial para Actos
de Administracion relativos a la obra publica y los servicios relacionados con la
misma, el cual consta en Acta No. 1,414 de fecha 27 de abril del afo 2017,
registrada en el Libro 2 de Actos Fuera de Protocolo, pasada ante la fe del Notario
Publico No. 10, el Lic. Luis Arturo Calderon Trueba, en ejercicio para este Distrito
Judicial Morelos, manifestando que las mismas no le han sido revocadas,
modificadas ni limitadas en forma alguna.

c) Que el proyecto motivo de este contrato serd cubierto con recursos UF
administrados por Unidad Central, bajo los siguientes datos contables, mismos que
cuentan con suficiencia presupuestal para el ejercicio. Fondo 1001, Funcion 6,
Programa 11 U. Presupuestal 4402, Cuenta 529 SubCta 2. Segln oficio No.
ING/ADM/497/18 de fecha 19 de Junio de 2018.

d) Que la Adjudicacion de la obra en cuestion se realizé mediante Adjudicacion Directa
sin presentacion, fortalecido y amparado con tres cotizaciones y con fundamento en
la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua y su Reglamento de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autdbnoma de Chihuahua, en
virtud de que el importe que se ejercera para la ejecucién de los trabajos, no excede
de los limites previstos en el Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de
la Universidad Auténoma de Chihuahua, en el Capitulo lll, de las politicas para el
ejercicio de las partidas presupuestales, Seccion Segunda, de las Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, en su articulo 16, de la ejecucién de las
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obras publicas y la contrataciéon de los servicios relacionados con estas, asi como
todas aquellas acciones de naturaleza analoga a realizarse con recursos propios de
las Unidades Académicas y en virtud de que el importe individual de las
operaciones no excede de los montos establecidos en este articulo.

Que tiene establecido su domicilio en la Calle Escorza No. 900, Col. Centro C.P.
31000 en esta ciudad de Chihuahua, Chih., mismo que sefiala para los efectos vy
fines legales de este contrato.

Declara “EL CONTRATISTA”

Il.1.- ser mexicano y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

I.2.- El Ing. Daniel Fernando Morales Cantu, quien se identifica con credencial
de elector No. 0641060005076, acredita su personalidad mediante acta de
nacimiento otorgada ante la fe del C. Juez del registro civil de la Ciudad de
Chihuahua, Chih. la cual se encuentra inscrita bajo el Libro No. 1092, Foja No. 156
Acta No. 3956 con fecha de registro d13 de marzo de 1973.

I1.3.-Que tiene capacidad juridica para contratar y a obligarse a la ejecucion de la
obra objeto de este contrato y que dispone de la organizacion, material humano y
elementos suficientes para ello.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en la calle Juan Dominguez No. 1414, colonia
san Felipe, C.P. 31203 en Chihuahua, Chih., mismo que sefala para que se le
practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus
efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato.

Il.5.- se encuentra registrado en la secretaria de hacienda y crédito publico, con el
registro federal de contribuyentes nimero MOCD8201068K4, adjuntando al
presente copia de su cedula de registro.

Las Partes Declaran:

lll.1.- Que se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la ley
organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua y su Reglamento de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:



PRIMERA:

SEGUNDA:

TERCERA:

CUARTA:

QUINTA:

SEXTA:
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CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” encomienda a "EL CONTRATISTA" los trabajos de
Construccion de banqueta de conexién al edificio de laboratorios de
aeroespacial, en la Facultad de Ingenieria, ubicado en el campus Il de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, en esta ciudad de Chihuahua, Chih.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos de Construccion de
banqueta de conexidén al edificio de laboratorios de aeroespacial, en la
Facultad de Ingenieria, ubicado en el campus Il de la Universidad
Autonoma de Chihuahua, en esta ciudad de Chihuahua, Chih, hasta su
total terminacion, acatando para ello lo establecido en su Cotizacion, y en el
clausulado de este contrato, mismos que se tienen por reproducidos como
parte integrante de este Instrumento, .por lo que el presente contrato, sus
anexos y la documentacion que se genere en el periodo de ejecucion de los
servicios, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

IMPORTE DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es de $80,485.00 (Ochenta mil,
cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), mas la cantidad de
$12,877.60 (Doce mil, ochocientos setenta y siete pesos 60/100 M.N.)
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dando un importe total de
$93,362.60 (Noventa y tres mil, trescientos sesenta y dos pesos 60/100
M.N.)

PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este
Contrato en un plazo de 40 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 19 de
Junio de 2018 y terminarlos el dia 28 de Julio del 2018.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.

“LA UNIVERSIDAD” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que deben de llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.

ANTICIPO.- No se entregara anticipo

FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los servicios objeto de este
Contrato, se realice por medio de formulacién de estimaciones parciales
sujetas al avance de los trabajos y haran las veces de pago total o parcial,
previa la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

el
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“EL CONTRATISTA” debera presentar la factura a la Coordinacion de
Construccion, Mantenimiento y Servicios de la Universidad Autonoma de
Chihuahua., dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de
terminacion del servicio, la cual debera ir acomparada de la documentacion
que acredite la procedencia de su pago; la Coordinacién de Construccion,
Mantenimiento y Servicios de la Universidad Auténoma de Chihuahua, para
realizar la revision y autorizacion de la factura contara con un plazo no
mayor a diez dias naturales siguientes a su presentacion.

La factura por trabajos ejecutados sera pagada en un plazo no mayor de
treinta dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido
autorizada por la Coordinacién de Construccion, Mantenimiento y Servicios
de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

En el caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de
“EL CONTRATISTA”, se le pagaran costos financieros conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de
Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo pactado,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera
presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” a la Coordinacion de
Construccion, Mantenimiento y Servicios de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, para su revisién y en su caso aprobacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”,
éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para los
casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
UNIVERSIDAD”. No se consideraran pagos en exceso cuando las
diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente.

AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econdémico no previstas en este Contrato, que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al Programa pactado, dichos costos cuando
procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento que se
detalla a continuacion:

1. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya
producido el incremento o decremento en el costo de los insumos
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respecto al proyecto faltante de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para el proyecto que
debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa vigente.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen
de los precios sera la del acto de presentacion y apertura de
proposiciones;

2 Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran
calculados con base en los relativos o las variaciones en el indice que
determine la Secretaria de la Contraloria del Estado de Chihuahua.

2 Los precios pactados en el Contrato permaneceran fijos hasta la
terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad originales durante la vigencia del Contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que,
conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacion de una obra. El ajuste de costos que
corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, a solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA”, debera
resolverse y cubrirse cuando proceda, a mas tardar dentro de los treinta
dias naturales siguientes a la fecha en que “LA UNIVERSIDAD” resuelva
por escrito el aumento o reduccién respectiva.

GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Organica de la Universidad Auténoma
de Chihuahua y su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de
la Universidad Auténoma de Chihuahua, las garantias siguientes:

En relacién al Articulo 41 de la Ley de la obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma en su parrafo Tercero sobre el cumplimiento de
los contratos, cuando los entes publicos celebren contratos sefialados en
los articulos 79 y 80 fraccion VIII de esta Ley, bajo su responsabilidad,
podran exceptuar al contratista, de presar la garantia de cumplimiento
respectivo.

A) GARANTIA PARA EL ANTICIPO:
No aplica
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B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.-
En relacion al Articulo 41 de la Ley de la obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma en su parrafo Tercero sobre el
cumplimiento de los contratos, cuando los entes publicos celebren
contratos sefalados en los articulos 79 y 80 fraccion VIl de esta
Ley, bajo su responsabilidad, podran exceptuar al contratista, de
presar la garantia de cumplimiento respectivo.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS.-
Para garantizar la correcta inversion de los vicios ocultos el
contratista podra seguin acta de reunion ordinaria No. CTROP-CCMS-
001/2018 en sus parrafos |, Il y Il del Acuerdo No. 2 que a la letra
dice:

I. Para montos menores a $ 100,000.00 no sera obligatorio presentar
garantias.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” debera comunicar a “LA UNIVERSIDAD” Ila
conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta
dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento. Al
finalizar la verificacién de los trabajos, “LA UNIVERSIDAD” contara con un
plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcién correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos en archivos magnéticos y planos detallados del disefio, las
partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les
dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso
de que “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA UNIVERSIDAD” para su
elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, ésta proceder3
a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision.
Dentro de este plazo, “LA UNIVERSIDAD” convocara a “EL
CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacién, una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.
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Determinado el saldo total, “LA UNIVERSIDAD” pondra a disposicion de
“EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o
la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes
resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en el contrato.

DECIMA: RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupe
con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA UNIVERSIDAD”, en relacion con los trabajos especificados en el texto
de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “LA
UNIVERSIDAD”

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA-.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la prestacion del servicio objeto
de este Contrato y a que la elaboraciéon se efectué a satisfaccion de “LA
UNIVERSIDAD”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los
defectos y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA UNIVERSIDAD” o a
terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal
de la obra; en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a titulo de
pena convencional.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones que se deriven de este
contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacion
expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD".

DECIMASEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES.
“LA UNIVERSIDAD” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de
este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo
con el Programa Aprobado, para lo cual “LA UNIVERSIDAD”, comparara
mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparacion resulta
que el avance es menor que lo que debid realizarse, “LA UNIVERSIDAD”
procedera a:

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debid realizarse,
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multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion
correspondiente, a fin de que la retencién total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del ultimo mes del programa, procede
hacer alguna retencion, su importe se aplicara a favor de la Universidad
Auténoma de Chihuahua como pena convencional por el retardo en el
cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA".

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos
en la fecha sefalada en el programa, una pena convencional consistente
en una cantidad igual hasta el tres por ciento (3%) del importe de los
trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el programa,
que cubrira “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en
que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “LA
UNIVERSIDAD”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran
en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por
cualquier otra causa que a juicio de “LA UNIVERSIDAD” no sea imputable
a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales
sefialadas anteriormente, si “LA UNIVERSIDAD” opta por la rescisién del
contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancién consistente en un
porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “LA
UNIVERSIDAD”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales
que se impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a
las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando ademas si da lugar
a ello, la garantia de cumplimiento del contrato otorgada conforme a lo
estipulado en este contrato. Las penas convencionales en ningun caso
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMATERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA  UNIVERSIDAD” en cualguier momento podra suspender
temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa
justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension se
efectuara conforme al procedimiento establecido en la Ley Organica de la
Universidad Autonoma de Chihuahua y su reglamento de presupuesto,
gasto y contabilidad de la Universidad Autonoma de Chihuahua, asi como
lo que se establece en el articulo 72 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
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El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

DECIMACUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

DECIMAQUINTA:

DECIMASEXTA.-

“LA  UNIVERSIDAD”, podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este Contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley Organica de la Universidad Autonoma de
Chihuahua y su reglamento de presupuesto, gasto y contabilidad de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como a lo establecido en la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y las demas disposiciones administrativas sobre la materia, el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA”
que se estipulan en el presente Contrato, asi como la suspension
injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho
a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD",
ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. Para tales efectos se
aplicara el procedimiento establecido en la Ley Organica de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y su Reglamento de Presupuesto, Gasto y
Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

“LA UNIVERSIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el presente
contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas
que impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio a “LA UNIVERSIDAD”, para tales efectos se aplicara el
procedimiento establecido en la Ley Organica de la Universidad Autonoma
de Chihuahua y su reglamento de presupuesto, gasto y contabilidad de la
Universidad Auténoma de Chihuahua y en lo establecido en el articulo 73
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua.

“LA UNIVERSIDAD” con fundamento en la Ley Organica de la Universidad
Autonoma de Chihuahua y su Reglamento de Presupuesto, Gasto y
Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua, designa al
Director Administrativo de la Universidad Auténoma de Chihuahua, M.C.
Francisco Marquez Salcido para que en caso de suspension temporal,
terminacion anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho
funcionario quien ejerza las facultades otorgadas en dicho Articulo.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de los
servicios objeto de este contrato, a todos y cada una de las clausulas del
mismo, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua y su Reglamento de
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Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de
Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas que sean
aplicables.

OTRAS ESTIPULACIONES.

‘El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para
que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes
retenciones:

a).- Del 0.2% (dos al millar), del importe de cada estimacion para aportarlo
voluntariamente a los programas de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la Industria de la Construccion que desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion, en cumplimiento al
Convenio celebrado entre la Universidad Autonoma de Chihuahua,
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Camara Mexicana de
la Industria de la Construccién.

b).- Del 0.1% (uno al millar), para obras de beneficio social, al Desarrollo
Integral de la Familia en cumplimiento al Convenio celebrado entre la
Universidad Autonoma de Chihuahua, Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion vy
cumplimiento de este contrato, seran resueltas mediante el Juicio de
Oposicion previsto en el Cédigo Fiscal del Estado de Chihuahua, por lo que
"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderie en
razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa y se
somete expresamente a la jurisdicciéon y competencia de los Tribunales del
fuero comun de la ciudad de Chihuahua, Chih.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y
previsibles, sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo.

El presente contrato, sus anexos y la documentacion que se genere en el
periodo de ejecucién de la obra, son los instrumentos que vincularan a las
partes en sus derechos y obligaciones.

El presente Contrato se firma en la ciudad de Chihuahua, Chih., el dia 18 de Junio del afho

2018.
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