CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. UACH-CCMS-10-2021/AD

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCMS-10-2021/AD A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, REPRESENTADA POR EL C. ING. JORGE
ULISES LOPEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FiSICA REPRESENTADA POR EL
C. ING. CHRISTIAN JAVIER HERRERA GRANADOS, A LA QUE SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “LA UNIVERSIDAD”;

a) Que es un organismo publico descentralizado, con personalidad juridica, patrimonio
y competencia propios, de acuerdo a lo que establece su ley organica de fecha 14
de junio de 2007, expedida mediante decreto numero 953/07 Il P.O., publicado el 27
de junio de 2007, en el periddico oficial del estado.

b) Que el Ing. Jorge Ulises Lopez Pérez participa en el presente instrumento en su
calidad de Coordinador de Construccion, Mantenimiento y Servicios, segun se
desprende del nombramiento que con ese caracter le fue conferido por el Rector de
la Universidad Auténoma de Chihuahua, en fecha 24 de abril de 2017, asi como en
ejercicio de las facultades que le son otorgadas mediante Poder Especial para Actos
de Administracion relativos a la obra publica y los servicios relacionados con la
misma, el cual consta en Acta No. 1,414 de fecha 27 de abril del afio 2017,
registrada en el Libro 2 de Actos Fuera de Protocolo, pasada ante la fe del Notario
Publico No. 10, el Lic. Luis Arturo Calderon Trueba, en ejercicio para este Distrito
Judicial Morelos, manifestando que las mismas no le han sido revocadas,
modificadas ni limitadas en forma alguna.

c) Que el proyecto motivo de este contrato sera cubierto con recurso Impuesto
Universitario, conforme a lo determinado por el articulo 53 Fraccion V de la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, y articulo 36 de Reglamento
de Presupuesto Gasto y Contabilidad segun oficio de autorizacion No. DA-297/2021
con fecha de 22 de junio del 2021.

d) Que la Adjudicacién de la obra en cuestion se realizé6 mediante Adjudicacion Directa
sin presentacion, fortalecido y amparado con tres cotizaciones y con fundamento en
la Ley Organica de la Universidad Autdonoma de Chihuahua y su Reglamento del
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autdbnoma de Chihuahua con
fundamento en la seccion Segunda de las Obras publicas y servicios relacionadas
con las mismas del Articulo 15 inciso C, sin perjuicio de lo anterior, cuando se trate
de obra publica a ejecutarse con recursos generados por la universidad o

provenientes de subsidios federales o estatales ordinarios registrados,

contablemente en el fondo genérico, esta podra contratar bajo su estric
responsabilidad mediante adjudicacién directa, invitacion a cuando menos tres
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contratistas o licitacidon publica, conforme a los montos estipulados para ello por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de
Chihuahua o bien, por la Ley que en su momento la sustituya, aplicando de manera
supletoria el procedimiento sefalado para tales efectos por el ordenamiento legal
citado, a salvo que en los convenios correspondientes celebrados con la federacion
y/o el estado se estipule expresamente lo contrario, de conformidad en el dictamen
sobre la excepcion a la licitacion publica No. UACH-CCMS-10-2021/AD de fecha de
23 de junio de 2021 emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica de la
Universidad Autonoma de Chihuahua.

Que tiene establecido su domicilio en la Calle Escorza No. 900, Col. Centro C.P.
31000 en esta ciudad de Chihuahua, Chih., mismo que sefiala para los efectos y
fines legales de este contrato.

Declara “EL CONTRATISTA”

II.1.- Ser mexicano y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la nacidon mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Il.2.- El C. ING. CHRISTIAN JAVIER HERRERA GRANADOS, quien se identifica
con la credencial de elector No.0613022628087, acredita su personalidad mediante
acta de nacimiento otorgada ante la fe del C. Juez del registro civil de la Ciudad de
Chihuahua, Chih., la cual se encuentra inscrita bajo el Libro numero 1096, Foja
numero 21, Acta numero 4221, de fecha de 06 de septiembre de 1982.

I1.3.-Que tiene capacidad juridica para contratar y a obligarse a la ejecucion de la
obra objeto de este contrato y que dispone de la organizacion, material humano y
elementos suficientes para ello.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en la calle H. Colegio Militar numero 105086,
Colonia Nombre de Dios, C.P. 31150 de esta ciudad de Chihuahua, Chih,
mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro
distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la secretaria de hacienda y crédito publico, con el
registro federal de contribuyentes nimero HEGC8207241N1, adjuntando a la
presente copia de su cedula de registro.

I.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley Organica de la Universidad'_
Auténoma de Chihuahua, el Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de
la Universidad Autonoma de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su
Reglamento, asi como las Normas de Construccion vigentes de la Universida
Autonoma de Chihuahua. i
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I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Las Partes Declaran:

lll.1.- Que se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la ley
organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua y su Reglamento de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes.
CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO.

“LA  UNIVERSIDAD” encomienda a "EL CONTRATISTA" Ios
TRABAJOS ELECTRICOS, CERAMICA, PLAFONES,
CANCELERIA, PINTURA Y ADECUACIONES EN GENERAL PARA
EL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES, UBICADO
EN EL CAMPUS | DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los TRABAJOS
ELECTRICOS, CERAMICA, PLAFONES, CANCELERIA, PINTURA
Y ADECUACIONES EN GENERAL PARA EL DEPARTAMENTO
DE BIENES PATRIMONIALES, UBICADO EN EL CAMPUS | DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en su Cotizacion, y en el
clausulado de este contrato, mismos que se tienen por reproducidos como
parte integrante de este Instrumento, por lo que el presente contrato, sus
anexos y la documentacion que se genere en el periodo de ejecucién de los
servicios, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO.

TERCERA:

El monto total del presente contrato es de $ 412,957.67 (Cuatrocientos
doce mil, novecientos cincuenta y siete pesos 67/100 M.N.), mas la
cantidad de $ 66,073.23 (Sesenta y seis mil, setenta y tres pesos 23/100
M.N.) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dando un importe
total de $ 479,030.90 (Cuatrocientos setenta y nueve mil, treinta pesos
90/100 M.N.).

PLAZO DE EJECUCION.
“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este
Contrato en un plazo de 30 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 05 de

julio de 2021 y terminarlos el dia 03 de agosto del 2021. Q
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CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.
“LA  UNIVERSIDAD” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que deben de llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.

QUINTA: ANTICIPO. — No se entregara anticipo.

SEXTA: FORMA DE PAGO.
Las partes convienen en que el pago de los servicios objeto de este
Contrato, se realice por medio de formulacion de estimaciones parciales
sujetas al avance de los trabajos y haran las veces de pago total o parcial,
previa la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

“EL CONTRATISTA"” debera presentar la factura a la Coordinaciéon de
Construcciéon, Mantenimiento y Servicios de la Universidad Auténoma de
Chihuahua., dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de
terminacién del servicio, la cual debera ir acomparada de la documentacion
que acredite la procedencia de su pago; la Coordinacion de Construccién,
Mantenimiento y Servicios de la Universidad Auténoma de Chihuahua, para
realizar la revision y autorizacién de la factura contara con un plazo no
mayor a diez dias naturales siguientes a su presentacion.

La factura por trabajos ejecutados sera pagada en un plazo no mayor de
treinta dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido
autorizada por la Coordinacién de Construccion, Mantenimiento y Servicios
de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

En el caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de
“EL CONTRATISTA”, se le pagaran costos financieros conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de
Chihuahua, en los casos de préorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo pactado,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera
presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” a la Coordinacion de
Construccion, Mantenimiento y Servicios de la Universidad Autonoma de
Chihuahua, para su revision y en su caso aprobacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”,

éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a |
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para lo .
casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se~_ L
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se ‘
computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la il
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “L
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UNIVERSIDAD"”. No se consideraran pagos en exceso cuando las
diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente.

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste
establecido en el articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 202 del
Reglamento de la materia vigente. EI aumento o reduccion correspondiente
debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL
CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro de los cuarenta dias habiles
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten y de conformidad con el articulo
207 del Reglamento de la materia vigente. Si el referido es a |a baja, sera la
“LA UNIVERSIDAD” quien lo determinara en el mismo plazo, con base en
la documentacion comprobatoria que lo justifique, salvo el caso del
procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion Il del articulo 78 de esta
Ley, conforme al cual, invariablemente el Ente publico debera efectuarlo,
con independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera
la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de “EL
CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “LA UNIVERSIDAD”

1. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran
calculados con base en indices nacionales de precios de productor con
servicios que determine el INEGI. Cuando los indices que requiera “EL
CONTRATISTA” no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI,
“LA CONTRATANTE” procedera a calcularlos conforme a los precios que
investigue.

2. Los precios del Contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original
durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a
las variaciones de la tasa de interés propuesta, y

3. No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que,
conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacion de una obra. El ajuste de costos que

corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciop :
correspondientes, a solicitud por escrito y con el soporte de analisis

th
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costos de “EL CONTRATISTA”, debera resolverse y cubrirse cuando
proceda, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha
en que “LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccion
respectiva.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Organica de la Universidad Auténoma
de Chihuahua y su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de
la Universidad Auténoma de Chihuahua, las garantias siguientes:

A) GARANTIA PARA EL ANTICIPO. -
No aplica.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. -
Para garantizar el cumplimiento del contrato el contratista podra
segun acta de reuniéon ordinaria No. CTROP-CCMS-001/2021 con
fecha de 05 de enero de 2021, en su parrafo No. Ill del Acuerdo No.
2 que a la letra dice:

Ill. Sera obligacion de la empresa ganadora de la licitacion presentar
como garantia cheque certificado o fianza cuando el importe
total adjudicado sea mayor a $ 100,000.00 y menor a
$700,000.00 pesos.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS. -
Para garantizar la correcta inversion de los vicios ocultos el
contratista podra segun acta de reunién ordinaria No. CTROP-CCMS-
001/2021 con fecha de 05 de enero de 2021, en sus parrafos |, Il y llI
del Acuerdo No. 2 que a la letra dice:

I. Sera obligacién de la empresa ganadora de la licitacion presentar
como garantia una fianza en moneda nacional emitida por una
institucion legalmente autorizada, por un importe equivalente
del 10% (diez por ciento) del importe total contratado antes del
Impuesto al Valor Agregado cuando el monto adjudicado sea
mayor a $700,000.00 pesos.

Il. Para montos menores a $ 100,000.00 no sera obligatorio presentar
garantias.

IIl. Sera obligacién de la empresa ganadora de la licitacion presentar
como garantia cheque certificado o fianza cuando el importe
total adjudicado sea mayor a $ 100,000.00 y menor
$700,000.00 pesos
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IV. Para la fianza o cheque certificado por vicios ocultos, esta sera
por el 10% del monto total ejecutado.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” debera comunicar a “LA UNIVERSIDAD” Ia
conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta
dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento. Al
finalizar la verificacion de los trabajos, “LA UNIVERSIDAD” contara con un
plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcion correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos en archivos magnéticos y planos detallados del disefio, las
partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les
dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso
de que “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA UNIVERSIDAD” para su
elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, ésta procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién.
Dentro de este plazo, “LA UNIVERSIDAD” convocara a “EL
CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacion, una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestiéon, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA UNIVERSIDAD” pondra a disposicion de
“EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o
la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes
resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en el contrato.

RELACIONES LABORALES.
“EL CONTRATISTA”, como empresario y patréon del personal que ocupe
con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra/o en contra de
“LA UNIVERSIDAD"”, en relacion con los trabajos especificados| en el texto
de este Contrato, liberando de toda obligacién Ilaboral 7a “L

UNIVERSIDAD”.
N\
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DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA-.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la prestacion del servicio objeto
de este Contrato y a que la elaboracion se efectue a satisfaccion de “LA
UNIVERSIDAD”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los
defectos y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA UNIVERSIDAD” o a
terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal
de la obra; en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a titulo de
pena convencional.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones que se deriven de este
contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacion
expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

DECIMASEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES.
“LA UNIVERSIDAD” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de
este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo
con el Programa Aprobado, para lo cual “LA UNIVERSIDAD”, comparara
mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparacion resulta
que el avance es menor que lo que debid realizarse, “LA UNIVERSIDAD”
procedera a:

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debid realizarse,
multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciaciéon de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se harda la retencion o devolucion
correspondiente, a fin de que la retencion total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del ultimo mes del programa, procede
hacer alguna retencién, su importe se aplicara a favor de la Universidad
Auténoma de Chihuahua como pena convencional por el retardo en el
cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos
en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente
en una cantidad igual hasta el tres por ciento (3%) del importe de los
trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el programa,
que cubrira “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en
que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “LA
UNIVERSIDAD”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipulad ran

en cuenta las demoras motjvadas por caso fortuito o fu
LN
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cualquier otra causa que a juicio de “LA UNIVERSIDAD” no sea imputable
a “EL CONTRATISTA".

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales
sefialadas anteriormente, si “LA UNIVERSIDAD"” opta por la rescision del
contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancién consistente en un
porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “LA
UNIVERSIDAD”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales
que se impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a
las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando ademas si da lugar
a ello, la garantia de cumplimiento del contrato otorgada conforme a lo
estipulado en este contrato. Las penas convencionales en ningun caso
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMATERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA  UNIVERSIDAD” en cualquier momento podra suspender
temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa
justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension se
efectuara conforme al procedimiento establecido en la Ley Organica de la
Universidad Autonoma de Chihuahua y su reglamento de presupuesto,
gasto y contabilidad de la Universidad Autonoma de Chihuahua, asi como
lo que se establece en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

DECIMACUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
“LA  UNIVERSIDAD”, podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este Contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley Organica de la Universidad Auténoma de
Chihuahua y su reglamento de presupuesto, gasto y contabilidad de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como a lo establecido en la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y las demas disposiciones administrativas sobre la materia, el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA”
que se estipulan en el presente Contrato, asi como la suspension
injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho
a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA IVERSIDAD”,
ademas de que se le haga efectiva la garantia ptorgada para €l ™
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. Para tales efecto se
aplicara el procedimiento establecido en la Ley Organica\de | Unlver idad
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Autonoma de Chihuahua y su Reglamento de Presupuesto, Gasto y
Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua.

“LA UNIVERSIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el presente
contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas
que impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio a “LA UNIVERSIDAD”, para tales efectos se aplicara el
procedimiento establecido en la Ley Organica de la Universidad Autonoma
de Chihuahua y su reglamento de presupuesto, gasto y contabilidad de la
Universidad Autonoma de Chihuahua y en lo establecido en los articulos 89
y 91 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua.

“LA UNIVERSIDAD” con fundamento en la Ley Organica de la Universidad
Autonoma de Chihuahua y su Reglamento de Presupuesto, Gasto y
Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua, designa al
Director Administrativo de la Universidad Autonoma de Chihuahua, M.C.
Francisco Marquez Salcido para que en caso de suspension temporal,
terminacién anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho
funcionario quien ejerza las facultades otorgadas en dicho Articulo.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecuciéon de los
servicios objeto de este contrato, a todos y cada una de las clausulas del
mismo, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
Organica de la Universidad Autonoma de Chihuahua y su Reglamento de
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autéonoma de
Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas que sean
aplicables.

OTRAS ESTIPULACIONES.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para
que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes
retenciones:

a). - Del 0.2% (dos al millar), del importe de cada estimacién para aportarlo
voluntariamente a los programas de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la Industria de la Construccion que desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion, en cumplimiento al
Convenio celebrado entre la Universidad Autonoma de Chihuahua, Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia y la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion.

b). - Del 0.1% (uno al millar), para obras de beneficio social, al Desarrollo
Integral de la Familia en cumplimiento al Convenio celegrado entre la
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Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion vy
cumplimiento de este contrato, seran resueltas mediante el Juicio de
Oposicion previsto en el Cadigo Fiscal del Estado de Chihuahua, por lo que
"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en
razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa y se
somete expresamente a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales del
fuero comun de la ciudad de Chihuahua, Chih.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y
previsibles, sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo.

El presente contrato, sus anexos y la documentacién que se genere en el
periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las
partes en sus derechos y obligaciones.

El presente contrato se firma al margen y al calce de todas sus fojas Utiles por duplicado en la
Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 02 dias del mes de julio del afio dos mil veintiuno.

POR LA UNIVERSIDAD A Y%)MA DE CHIHUAHUA

b

ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ING. CHRISTIAN JAVI RERA GRANADOS
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