CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. UACH-CCS-281002-2023/P

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA, A QUIEN SE LE DENOMINARA "“LA CONTRATANTE",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO
DICKENS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
APODERADO LEGAL, ASISTIDO EN EL PRESENTE ACTO POR EL ARQ. LEONEL
GERARDO LOYA ORTIZ, ENCARGADO DE LA COORDINACION DE
CONSTRUCCION Y SERVICIOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“LA UNIVERSIDAD"” Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL CONSTRUCTORA
W20 S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE
LEGAL EL ARQ. GUILLERMO ESTRADA MENDEZ AL QUE SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

I.- Declara “LA UNIVERSIDAD":

I.1.- Que es un organismo publico descentralizado del Estado, dotado de
personalidad propia y plena capacidad juridica, de conformidad con el Articulo 1° de
la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, aprobada por la
Sexagésima Primera Honorable Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua, en su Decreto 953/07 II P.O., publicado el 27 de junio de 2007 en el
Periddico Oficial del Estado.

I.2.- Que tiene por objeto, entre otros, impartir la educacién superior para formar
profesionistas, académicos, investigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo
social, cientifico, tecnoldgico, econdmico y cultural del Estado y de la nacidn,
respetando el principio de libertad de catedra e investigacion; proporcionar a sus
miembros una sdlida formacion integral orientada por los valores mas elevados: la
justicia, la democracia, la honestidad, la solidaridad y el bien comun, el respeto a la
pluralidad de las ideas y el espiritu de servicio a la comunidad.

I.3.- Que comparece en este acto a través de su Director Administrativo y Apoderado
Legal, el L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, quien cuenta con amplias
facultades para suscribir el presente instrumento, acreditando su personalidad con
Poder General para Pleitos y Cobranzas, General para Actos de Administracion,
General para Actos de Administracion en materia laboral y Poder Cambiario, el cual
consta en instrumento notarial nUmero 994, volumen treinta y uno, de fecha 15 de
noviembre del 2022, otorgado ante la fe de la Lic. Rosalina Ramos Rios, Notaria
Pdblica nimero 13, en ejercicio para el Distrito Judicial Morelos.

I.4.- Que el proyecto motivo de este contrato sera cubierto con recursos FAM 2023 \
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(Fondo de Aportacion Mltiple 2023), de acuerdo con oficio de aprobaciéon nimero
2023-2K017D2-A-13001 de fecha 28 de agosto de 2023, en la cuenta [}

I <mitido por la Secretaria de Hacienda, Direccion de Programas de Inversion.

I1.5.- Que con fecha 23 de noviembre de 2023, el Comité Técnico Resolutivo de Obra
Plblica de “LA UNIVERSIDAD”, tuvo a bien emitir el Fallo de la Licitacion Pdblica
nimero UACH-CCS-281002-2023/P, sobre los trabajos a la Universidad Auténoma
de Chihuahua Campus 2, 2da etapa de construccion del edificio de aulas para
la DES Agropecuaria, resultando como proveedor adjudicado la persona moral
CONSTRUCTORA W20 S.A. DE C.V..

I.6.- Que senala como domicilio legal el ubicado en calle Escorza No. 900, Colonia
Centro, Codigo Postal 31000, en la ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre.

IL.- Declara “EL CONTRATISTA”

IL.1.- Ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar
la proteccion de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la
nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

I1.2.- Que es una sociedad mercantil creada de conformidad a la legislacion mexicana
Yy que consta en Escritura Publica nimero 7,158 pasada ante la fe del Notario Pdblico
No. 6, Lic. Luis Raul Herndndez Borunda del Distrito Judicial Morelos, de fecha 02 de
junio de 2004 e inscrita en el Registro PUblico de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Chihuahua bajo el folio mercantil electronico 21157*10 en fecha 02 de
junio de 2004, siendo su Ultima modificacion el dia 23 de octubre de 2020, mediante
Escritura Publica Nimero 182 pasada ante la fe de la Notaria PUblica No. 6 la Lic.
Emma del Rosario Hernandez Bezanilla del Distrito Judicial Morelos.

I1.3.- Que tiene por objeto entre otros, la compra y venta de terrenos urbanos, casas,
edificios y toda clase de materiales para construccion, proyectar, promover y contruir
casas habitacion, fraccionamientos, edificios comerciales, plblicos e industriales,
casas en serie, de interés social y obras similares, asi como la demolicidn en general;
la construccion de edificios, caminos, carreteras y otras Vvias de comunicacion, obras
de saneamiento, de agua potable y de ingenieria eléctrica y en general de ingenieria
civil, arquitectura, de mecanica, eléctrica y telefénica, tanto para particulares como
los tres niveles de gobierno, organismos descentralizados o de la administracion
estatal.

I1.4.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y
econdmicas para obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de este contrato y que
dispone de la organizacion, material humano y elementos suficientes para ello;
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asumiendo su responsabilidad como patron del personal que ocupe durante y con
motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el
Registro Federal de Contribuyentes nimero I

I1.6.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley
Organica de la Universidad Autdnoma de Chihuahua y el reglamento de Presupuesto,
Gasto y Contabilidad de la Universidad Autdnoma de Chihuahua, asi como también
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y su Reglamento, asi como las normas de construccidn vigentes de la
Universidad Auténoma de Chihuahua.

I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.8.- Que se encuentra registrado en el padrén Unico de contratistas del Estado de
Chihuahua bajo el No. de Registro PUCGE-05132 de conformidad con lo dispuesto
por el Articulo 26 de la Ley de Obras Publicas y Servicios ReIaC|onados con las mismas
del Estado de Chihuahua.

1.9.- Que tiene establecido su domicilio en (NG
I

mismo que sefiala para oir y
recibir todo tipo de notificaciones y documentos, las que surtiran sus efectos legales
mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este
contrato.

III1.- Declaran “LAS PARTES":

ITI.1.- Que se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen y se
obligan en la celebracion del presente Contrato y que se obligan, en los términos del
mismo y del contenido de la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua,
el Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autéonoma de
Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, asi como las Normas de
Construccion vigentes de la Universidad Auténoma de Chihuahua y manifiestan su
voluntad para suscribir el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

PRIMERA. "OBJETO DEL CONTRATO".

“LA UNIVERSIDAD" encomienda a "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar
para ello la obra consistente en los trabajos A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA CAMPUS 2, 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
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AULAS PARA LA DES AGROPECUARIA hasta su total terminacion, acatando para
ello lo establecido en su propuesta (anexo PE1), Bases de la Licitacion, programa de
obra aprobado (anexo PE2), cumplir con las normas de construccion del Estado y
Municipio y en su caso, con las Especificaciones Técnicas de Construccidn y las
Especificaciones Particulares de Construccidon (anexo PT26) para las obras vigentes
de la Universidad Auténoma de Chihuahua, de acuerdo a los planos (anexo PT27),
programas firmados por las partes (anexo PT15) y demas documentos que conforman
el proyecto, los cuales forman parte de la propuesta técnica y econdmica entregada
por “EL CONTRATISTA”, en el acto de apertura de la Licitacion Publica y en el
clausulado del presente contrato, por lo que el presente instrumento y la
documentacion que se genere en el periodo de ejecucion de los servicios, son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

Asi mismo, forman parte integrante de este contrato, la Bitdcora Convencional de Obra
Publica y porsu naturaleza juridica, la correspondencia enviada y recibida entre las
partes que intervienen en este instrumento.

SEGUNDA. "MONTO DEL CONTRATO". El monto total del presente contrato es de
$5,867,699.69 (Cinco millones ochocientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y
nueve pesos 69/100 M.N.), mas la cantidad de $939,831.95 (Novecientos treinta y
nueve mil ochocientos treinta y un pesos 95/100 M.N.) correspondiente al Impuesto al
Valor Agregado, dando un importe total de $6,806,531.64 (Seis millones
ochocientos seis mil quinientos treinta y un pesos 64/100 M.N.)

Esta cantidad s6lo podrd ser rebasada conforme a lo dispuesto en la Ley Organica de
la Universidad Auténoma de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y
Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y en el articulo 80 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y en el
articulo 106 de su Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por
mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por
la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello.

TERCERA. “PLAZO DE EJECUCION”. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar

los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 95 dias naturales, debiendo
iniciarlos el dia 14 de diciembre de 2023 y terminarlos el dia 18 de marzo de 2024, de
conformidad con el programa de obra aprobado.

Todos los términos estipulados en este contrato se entenderan como dias naturales,
comprendiendo aquellos que segun la Ley Federal del Trabajo sean inhabiles, pero
cuando un plazo termine en un dia inhabil, concluird a las 24 horas del dia habil
siguiente.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION. “"LA UNIVERSIDAD”

se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles, donde se
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llevara a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO. “LA UNIVERSIDAD" otorgara un anticipo del 30% (treinta
por ciento) correspondiente a $1,760,309.92 (Un milldn setecientos sesenta mil
trescientos nueve pesos 92/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado, resultando
un importe total de $2,041,959.50 (Dos millones cuarenta y un mil novecientos
cincuenta y nueve pesos 50/100 M.N.), para que “"EL CONTRATISTA" realice en el
sitio de los trabajos la construccidn de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones
Yy, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e
inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccién, la adquisicidn de equipos que se instalen permanentemente y demas
insumos.

Del anticipo que se otorgue debe efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una
de las estimaciones por trabajos ejecutados con relacion al programa vigente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

“EL CONTRATISTA" comunicard a “LA UNIVERSIDAD" la conclusion de los trabajos
encomendados, para que ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la
debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato. Al finalizar la verificacidn de los trabajos, la Universidad en un plazo no mayor
de diez (10) dias naturales procederd a su recepcidn fisica, levantandose el acta
correspondiente.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA” dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de notificacién del fallo respectivo, debera
presentar a “"LA UNIVERSIDAD"”, una fianza por el importe total del anticipo otorgado
por una institucion afianzadora mexicana debidamente autorizada, con matriz u oficina
responsable y debidamente expensada para el cumplimiento de cualquier obligacidn
en esta ciudad de Chihuahua, Chih., misma que sera a favor de “LA UNIVERSIDAD".

La fianza anterior, sera entregada en la Coordinacién de Construccion y Servicios de la
Universidad Auténoma de Chihuahua ubicada en el Campus Universitario I s/n, quien
es el area encargada del resguardo de la misma.

Contra la entrega de la fianza por parte de “EL CONTRATISTA”, “LA
UNIVERSIDAD" iniciara el tramite para la entrega del anticipo.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelara
cuando “EL CONTRATISTA"” haya amortizado el importe del mismo.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado dentro de los 10 (diez) dias posteriores al término del plazo contratado se
hara efectiva la fianza, mas intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prdrroga para pago
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de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se
computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se
pongan a disposicién de “LA UNIVERSIDAD".

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA”
con

antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del
anticipo

sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucidn pactado.

Si “"EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo en la fecha sefialada en la
presente clausula, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos
en la fecha establecida originalmente. “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo en
los términos de esta clausula.

“"EL CONTRATISTA" se obliga a aplicar el anticipo en los conceptos plasmados en
esta clausula del presente instrumento legal; teniendo “LA UNIVERSIDAD” |a
facultad de revisar (fisica y documentalmente) dicha aplicacién en el momento que
considere necesario.

SEXTA. "REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”
establecera antes de la iniciacion de los trabajos y de forma permanente en el sitio de
realizacion de los mismos, un técnico que sea su superintendente de obra, cuyo titulo
debera estar registrado en el Registro de Profesiones de la Secretaria de Educacion
Plblica, anotando para tal efecto el nombre y niimero de la cédula profesional que lo
acredite como tal, asi como su Registro en el Departamento Estatal de Profesiones del
Gobierno del Estado de Chihuahua. Este técnico sera Ingeniero Civil o Arquitecto y
debera tener suficiente experiencia en las obras de la indole de la que se llevara a cabo
el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento de este Contrato. “"LA UNIVERSIDAD" se reserva el derecho de su
aceptacion, el cual podrd ejercer en cualquier momento. Por lo anterior, “EL
CONTRATISTA" se obliga a que todos los acuerdos, directrices, modificaciones y en
general, todas las actuaciones derivadas de la ejecucién de los trabajos y que sean
ordenadas por “LA UNIVERSIDAD" o sean derivadas de su propuesta, deberan ser
recibidas y ejecutadas Unica y exclusivamente por su representante técnico, sin que
pueda existir intervencién alguna de diversa persona que no sea autorizada
previamente y por escrito por parte de “LA UNIVERSIDAD".

SEPTIMA. FORMA DE PAGO. Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el
proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios, en forma de
estimaciones de obra con una periodicidad de 30 dias naturales como méximo,
debiendo presentarse en la Coordinacion de Construccion y Servicios de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, para su revisidn y en su caso aprobacion de la misma, estas
estimaciones seran pagadas mediante la facturacién correspondiente a nombre de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, con Registro Federal de Contribuyentes
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UAC681018EG1, en el Departamento de Tesoreria de la Universidad Autonoma de
Chihuahua, ubicado en el Edificio de Direccién Administrativa, primer piso, Campus
Universitario I, C.P. 31200, en esta ciudad de Chihuahua, Chih. Dichos precios incluyen
la remuneracion o pago total que debe cubrir "EL CONTRATISTA" por los gastos
directos e indirectos que se originen de los trabajos, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en el contrato a cargo de “EL CONTRATISTA", de acuerdo
al mecanismo establecido por “LA UNIVERSIDAD" en los formatos establecidos para
ello.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
mediante la formulacién de estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como
maximo, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de
Supervision acompafiada de la documentacion soporte correspondiente, dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas; la
que sera los dias Ultimo de cada mes, cuando las estimaciones no sean presentadas en
el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “LA
CONTRATANTE" inicie el tramite de pago.

La Residencia de Supervision dentro de los cinco dias habiles siguientes, debera revisar
y en su caso autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos
(2) dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar
dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser
posible conciliar todas las diferencias, las que queden pendientes deberan resolverse e
incluirse en la siguiente estimacion.

Las fechas de presentacion de las estimaciones, tanto para su revisién y autorizacion,
como para su pago, deberan constar en la Bitacora Convencional de Obra.

“EL CONTRATISTA" debera presentar la factura a la Coordinacion de Construccién y
Servicios de “"LA UNIVERSIDAD"”, dentro de los tres dias naturales siguientes a la
fecha de terminacion del servicio, la cual debera ir acompafiada de la documentacion
que acredite la procedencia de pago.

La factura por trabajos ejecutados sera pagada en un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por la Coordinacié
de Construccion y Servicios de “LA UNIVERSIDAD".

En caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA", se le pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual
a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, en los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularan sobre
las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde que se vencid el
plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
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disposicion de “"EL CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita debera presentarse por
parte de "EL CONTRATISTA" a la Coordinacion de Construccion y Servicios de “LA
UNIVERSIDAD"” para su revision y, en su caso, aprobacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este deberd
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado
de Chihuahua, para los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “"LA UNIVERSIDAD".
No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
“EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacion siguiente.

OCTAVA. "AJUSTE DE COSTOS". Cuando a partir del acto de la presentacion de las
propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en el articulo 78 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y
206 del Reglamento de la materia vigente. El aumento o reduccién correspondiente
debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA”
quien lo promueva, dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacidn de
los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de
la solicitud, estudios y documentacion que la soporten y de conformidad con el
articulo 207 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Chihuahua. Si el referido es a la baja, serd la “LA
UNIVERSIDAD” quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la
documentacion comprobatoria que lo justifique, salvo el caso del procedimientode
ajuste sefialado en la fraccion I1I del articulo 78 de la Ley de la materia, conforme al
cual, invariablemente elEnte publico debera efectuarlo, con independencia de que
sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perderd la
posibilidad de solicitarel ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de
realizarlo a la baja por parte de “LA UNIVERSIDAD"”

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdn calculados con
base en indices nacionales de precios de productor con servicios que determine el
INEGI. Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA” no se encuentren
dentro de los publicados por el INEGI, “LA CONTRATANTE" procedera a calcularlos
conforme a los precios que investigue.
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Los precios del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del Contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley
de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la
realizacion de una obra. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados
conforme a las estimaciones correspondientes, a solicitud por escrito y con el soporte
de analisis de costos de “EL CONTRATISTA”, debera resolverse y cubrirse cuando
proceda, a mas tardar dentro de los 30 diasnaturales siguientes a la fecha en que
“"LA CONTRATANTE" resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

NOVENA. GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su
Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, las
garantias siguientes:

a) GARANTIA PARA EL ANTICIPO. Fianza por la totalidad del monto
concedido como anticipo tanto para el inicio de los trabajos objeto de este
contrato, como para la compra de materiales y equipos de instalacion
permanente en la obra, la cual deberd ser presentada previamente a la
entrega del anticipo, dentro de los 10 dias habiles posteriores a la fecha de
notificacion a “EL CONTRATISTA” del Fallo de la Licitacidn; ésta garantia
subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
Fianza por el diez por ciento (10%) del monto total contratado sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado. Esta fianza debera ser presentada dentro de los
diez dias habiles posteriores a la fecha de notificacion del fallo correspondiente. Si
transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “LA UNIVERSIDAD” determinara la
rescision administrativa del contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER EL SANEAMIENTO PARA EL CASO DE
EVICCION, VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.
“EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos previamente a la elaboracion
del acta de recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por
otra fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido
de la obra, para responder de los defectos que resulten de la realizacion de
los mismos, por vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendrd vigencia de doce meses
a partir de la fecha de recepcidn de los trabajos, en el caso de que no exista
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inconformidad por parte de “LA UNIVERSIDAD". Para efectos de tramite de
fianza de vicios ocultos, “"LA UNIVERSIDAD"” entregara a solicitud de “LA
CONTRATANTE" en su caso una carta de terminacion de obra.

d) POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. “LA
CONTRATANTE", deberd presentar ante la Coordinacion de Construccion y
Servicios, pdliza de seguros de responsabilidad civil por dafios a terceros, que
ampare un monto hasta $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.),
misma que deberd ser exhibida ante la Coordinacién de Construccién y
Servicios dentro de los diez dias habiles siguientes contados a partir de la
fecha en que el Contratista hubiera recibido la notificacion del fallo de
adjudicacion y deberd permanecer vigente por todo el tiempo que dure la
ejecucion de la obra.

Esta pdliza no exime al contratista de cubrir aquellos dafios causados a la Universidad
Auténoma de Chihuahua y/o a terceros en sus bienes o personas, cuyo costo
sobrepase el monto asegurado, y en ninglin momento constituirdn un limite de
responsabilidad.

Cuando la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato rebase
un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetard, en lo conducente,
a los términos sefialados en esta cldusula, en el entendido de que para el primer
ejercicio la fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado
para el propio ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, la fianza deberd ajustarse
en relacion al monto realmente ejercido, e incrementar con el 10% (diez por ciento)
del monto de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

Mientras "EL CONTRATISTA" no entregue la pdliza en donde la compafiia de fianzas

convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira
efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA” en el inciso a) de la
presente Clausula, sin que se entregue la pdliza de fianza, el contrato se extinguira
de pleno derecho y, "LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA" dejaran de tener
relacion alguna por lo que se refiere al contrato y a sus antecedentes.

La fianza mencionada en el inciso c) de la presente Clausula estara vigente hasta un
afio después de la recepcion total de los trabajos por ‘LA UNIVERSIDAD”, para
responder tanto de los defectos de construccidn como de cualquier responsabilidad
que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA” y a favor de "LA UNIVERSIDAD”,
derivada del contrato.

En este ultimo caso la fianza continuard vigente hasta que “EL CONTRATISTA”
corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.
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La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato.

2. Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de
los trabajosa que se refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogadaen concordancia con dicha prrroga o espera.

3. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato.

4. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD".

5. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y118 de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

Si hubiere modificaciones en cuanto al monto del contrato, se deberd constituir pdliza
de fianza que garantice el cumplimiento de las obligaciones que se generen en virtud
de dicha modificacion.

DECIMA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA"” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y
trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad pactadas y
a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD” asi como a responder por su cuenta y riesgo de
vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de
responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte o
de su personal, se lleguen a causar a “LA UNIVERSIDAD" o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza), no llegue a cubrir en su
totalidad los dafios y perjuicios causados, "EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y
repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucidn alguna por ello.
Ademas, “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir, en la ejecucion de los trabajos, con
las Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Prevision Social tiene
en vigor.

“"EL CONTRATISTA" ser3 el Unico responsable de la ejecucidn de los trabajos. Cuando
éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a
las drdenes de “LA UNIVERSIDAD"” dadas por escrito, ésta ordenara su reparacion o
reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios que hara por
su cuenta "EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna
por ello. En este caso “"LA UNIVERSIDAD"” si lo estima necesario, podréa ordenar su
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suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que estos sean motivo para ampliar el plazo sehalado para su
terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado
independientemente de la responsabilidad en que incurra, por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA" debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de
las autoridades competentes, en materia de construccion, control ambiental, seguridad
y uso de la via publica, y a las disposiciones que con base en aquellos tenga
establecidas “LA UNIVERSIDAD" para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se
obliga a obtener el instructivo correspondiente.

“"EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “LA
UNIVERSIDAD"” o a terceras personas, con motivo de la ejecucién de los trabajos,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones
dadas por escrito por “"LA UNIVERSIDAD" o por violacion a las leyes y reglamentos
aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su
entrega, en los términos de la cldusula décima cuarta, seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

Igualmente se obliga a "EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de
alguna forma transmitir a persona fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivados
del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorizacién
expresa y por escrito por parte de “LA UNIVERSIDAD" en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Chihuahua.

Los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, “LA
UNIVERSIDAD"” suministre a “EL CONTRATISTA” o que este adquiera para
destinarlos a la Obra objeto de este Contrato, quedaran bajo la custodia de este Gltimo,
quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquirido, debiendo acreditar su aplicaciéon mediante la documentacién
que proporcione la residencia de obra.

“"EL CONTRATISTA" debera conservar y reintegrar a “LA UNIVERSIDAD” todo
excedente, desperdicio utilizable, remanente de materiales y equipos, cuando hayan
sido suministrados por “LA UNIVERSIDAD". En el caso de que “"EL CONTRATISTA”
no pueda acreditar a plena satisfacciéon de “LA UNIVERSIDAD”, la instalacion de
materiales y equipos suministrados por este Ultimo, o no pueda hacer la entrega
correspondiente, el primero se obliga a pagarlos a su valor de reposicion en la fecha
de recepcion de los trabajos.
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DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”
comunicard por escrito a “LA UNIVERSIDAD"” la conclusion de los trabajos que le
fueron encomendados, para que ésta dentro de cinco dias habiles siguientes, verifique
la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
presente instrumento. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA UNIVERSIDAD"”
contara con un plazo de diez dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante
el levantamiento del acta de entrega-recepcion correspondiente, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

“"EL CONTRATISTA” se compromete a entregar al final de la obra a “LA
UNIVERSIDAD"” todos los planos ya modificados segin sea el caso, debera
considerarlo dentro de sus indirectos.

Recibidos en archivos magnéticos y planos detallados del disefio, “LAS PARTES”
deberan elaborar dentro de 20 dias habiles, el finiquito de los trabajos, en el que se
haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“LA UNIVERSIDAD" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos
mal ejecutadoso faltantes.

“LA UNIVERSIDAD" podrd realizar recepciones parciales cuando a su juicio
existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA
UNIVERSIDAD" recibird los trabajos dentro del plazo sefialado, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirsey liquidarse los trabajos en cuestidn o bien dentro del
afio siguiente contando a partir de la liquidacidn, existieren responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados para con “LA UNIVERSIDAD” vy a cargo de “EL
CONTRATISTA", el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran efectivas con
cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por un lapso de un afio, después de la recepcion parcial
o total para responder tanto de los vicios ocultosy mala calidad de la construccidn, asi
como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo del “EL
CONTRATISTA".

Para toda recepciéon de obra “EL CONTRATISTA” deberd entregar a “LA
UNIVERSIDAD” fianza que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados,
sin la que no podra recibirse la obra.

DECIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. De
presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran en razones de interés
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general que imposibiliten la continuacion de las obras por “EL CONTRATISTA”, este
deberd presentar ante “LA UNIVERSIDAD” la solicitud de terminacion anticipada,
dentro de los 5 dias naturales siguientes a que se produzca la causa que motiva dicha
solicitud, lo que debera quedar asentado en la Bitacora Convencional de Obra, con el
fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la
estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los
gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En todo caso, para dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por
razones de interés general, por que existan causas justificadas que impidan la
continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio a “"LA UNIVERSIDAD", se
aplicara el procedimiento establecido en la Ley Organica de la Universidad Autonoma
de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y en los
articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua y su Reglamento. v

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, “EL
CONTRATISTA”, debera obtener de la autoridad judicial la declaracidn
correspondiente.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupe con motivo
de los trabajos materia de este Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de
todas y cada una de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o
en contra de “"LA UNIVERSIDAD", en relacion con los trabajos especificados en el
texto de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “LA UNIVERSIDAD".

Para tales efectos, "EL CONTRATISTA” acepta por medio de esta clausula,
responder econdmicay juridicamente de todas las reclamaciones, citaciones, multas
y demandas laborales interpuestas ante el Departamento del Trabajo del Gobierno
del Estado por medio de la Procuraduria del Trabajo, Centro de Conciliacién Laboral,
asi como Tribunal de Arbitraje del Municipio de Chihuahua, en las que “LA
UNIVERSIDAD” aparezca como demandado principal o solidario de “EL
CONTRATISTA" y que dichas demandas se interpongan a raiz y con motivo de los
trabajos objeto del presente contrato. -

En relacion a lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de nombrar a
un juridico quelo represente en el juicio laboral y asimismo de ejercitar cualquier
accion de caracter legal ante los tribunales en la via y forma que corresponda, para
demandar a “EL CONTRATISTA" desde el preciso momento de la notificacidn y
emplazamiento a juicio, por virtud de una demanda de caracterlaboral en contra de
14
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“LA UNIVERSIDAD", en la que tenga el caracter de deudor principal o solidario de
“EL CONTRATISTA", pudiendo hacerlo por una cantidad igual a las prestaciones
reclamadas en la demanda laboral mas una suma diaria igual al salario minimo
general vigente, la cual se contabilizard hasta el dia en que se promueva el incidente
de liquidacion en el juicio que se ejercite asi como el Pago de los gastos y costas que
se generen con motivo de dicho procedimientojudicial.

En caso de que "EL CONTRATISTA"” no responda de las obligaciones anteriormente
descritas, o no cubra las cantidades que se tengan que erogar para tal efecto por “LA
UNIVERSIDAD"”, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto que proceda.

DECIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA
CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato por causas de interés general o por contravencién a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Chihuahua (art. 91) y su
Reglamento, y las demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por
el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del “EL CONTRATISTA” que se
estipulan en el presente contrato dard derecho a su rescisidn inmediata sin
responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD"” ademas de que se le apliquen las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se haga efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo.

La Rescision Administrativa del Contrato se efectuarad siguiendo el procedimiento
establecido en la Ley Orgénica de la Universidad Autdnoma de Chihuahua, su
Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y lo dispuesto en los articulos 89 y
92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y su Reglamento.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos
en la fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el
programa de ejecucion por falta de materiales o equipo de construccién y no repare o
reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones de
construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y las prestaciones de caracter laboral, si es declarado en quiebra o
suspension de pagos, si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato sin
sujetarse a lo dispuesto en la cldusula décima séptima de este contrato, si cede los
derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la cldusula
vigésima cuarta de este contrato, si “EL CONTRATISTA” no da a “LA
UNIVERSIDAD” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos, si “EL CONTRATISTA"” cambia su nacionalidad por otra, en el
caso de que haya sido establecido como requisitos el tener esa nacionalidad, si siendo
extranjero, invoca la protecciéon de su gobierno en relacién con el presente contrato,
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en general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de
las estipulaciones contenidas en el presente contrato, y sus anexos, a las leyes o
reglamentos aplicables, o a las ordenes de “LA UNIVERSIDAD".

En caso de considerarse procedente la rescision del contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", “LA UNIVERSIDAD" procedera a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse
dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito debe preverse el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como
lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos
otorgados y/o cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se
deberd reintegrar a “LA UNIVERSIDAD” en un plazo no mayor a diez (10) dias
naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra
0 estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos
basicos de precios de la licitacion, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y
puedan utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a
entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegrara el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a “LA UNIVERSIDAD" gastos financieros conforme a la tasa que
establece la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el supuesto de prérroga en
el plazo de crédito fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por
los dias calendario desde que venci6 el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liquidacion.

DECIMA QUINTA. PENAL CONVENCIONALES. .

“LA UNIVERSIDAD"” tendrd la facultad de verificar si los trabajos objeto de este
Contrato se estan ejecutando por “"EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa
Aprobado, para lo cual “"LA UNIVERSIDAD”, comparara mensualmente el avance de
los trabajos. Si de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debid
realizarse, “"LA UNIVERSIDAD" proceder3 a:

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debid realizarse,
multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada
para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion correspondiente,
a fin de que la retencion total sea procedente.
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Si al efectuarse la comparacion del Gltimo mes del programa, procede hacer
alguna retencion, su importe se aplicara a favor de la Universidad Autdnoma
de Chihuahua como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del
programa a cargo de “EL CONTRATISTA".

b) Aplicar para el caso de que “"EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en
la fecha sefalada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual hasta el tres por ciento (3%) del importe de los trabajos no
realizados en la fecha de terminacidn sefialada en el programa, que cubrird
“EL CONTRATISTA"” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos
queden concluidos y recibidos a favor de “"LA UNIVERSIDAD".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier
otra causa que a juicio de “LA UNIVERSIDAD"” no sea imputable a “EL
CONTRATISTA".

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, si “"LA UNIVERSIDAD" opta por la rescision del contrato,
aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancidn consistente en un porcentaje del
valor del mismo, que podra ser a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, hasta por el
monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que
se impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las
retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando ademas si da lugar a ello,
la garantia de cumplimiento del contrato otorgada conforme a lo estipulado en
este contrato. Las penas convencionales en ninglin caso podran ser superiores,
en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD" en cualquier momento podra suspender temporalmente en todo
0 en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva. La suspensién se efectuard conforme al procedimiento
establecido en la Ley Organica y el Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad,
ambos ordenamientos de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como lo que se
establece en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua.

El presente contrato podré continuar produciendo todos los efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensidn.

En este caso, "LA UNIVERSIDAD"” designara a los servidores publicos que podran
ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “LA
UNIVERSIDAD” ésta pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
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produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension.

DECIMA SEPTIMA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “LA
UNIVERSIDAD”, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén
comprendidos en el proyecto y en el programa o volumenes adicionales, se estara a lo
dispuesto en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento
del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autonoma de Chihuahua y lo
establecido en el articulo 80 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, y se procedera en la forma que
a continuacion se indica:

1)

2

3)

4)

5)

Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate “LA UNIVERSIDAD" estara facultada
para ordenar a “"EL CONTRATISTA" su ejecucion y éste se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

Si aparecieran conceptos de trabajo fuera de catdlogo “"LA UNIVERSIDAD"”
determinara los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los
analisis de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar
los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA" y éste estara obligado
a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos anteriores “LA UNIVERSIDAD" aplicara los precios
unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para
formular los precios del contrato, en uno y en otro caso "EL CONTRATISTA”
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos 1), 2) y 3), “EL CONTRATISTA" a requerimiento de
“LA UNIVERSIDAD y dentro del plazo que ésta sefiale, sometera su
consideracion los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus respectivos
analisis, en la inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, deberd
aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los
precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “LA
UNIVERSIDAD” en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias calendario. si
ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se
refiere este inciso, "EL CONTRATISTA"” se obliga a ejecutar los trabajos
extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la
proposicion de precios a que se refiere el inciso 4) anterior, o bien, no lleguen
las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “LA UNIVERSIDAD”,
podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole
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precios unitarios analizados por observacion directa, en los términos de la Ley
Organica de la Universidad Autonoma de Chihuahua, el Reglamento del
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autonoma de Chihuahua
y lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, previo acuerdo entre las
partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal, etc., que
intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccidon de los trabajos, asi como la responsabilidad
por la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma,
seran a cargo de “EL CONTRATISTA".

Ademas, con el fin de que “LA UNIVERSIDAD” pueda verificar que las obras se
realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”,
preparara y sometera a la aprobacion de aquella, los planos y programas de ejecucidn
respectivos. En este caso de trabajos extraordinarios "EL CONTRATISTA", desde su
iniciacion debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante
el representante de “LA UNIVERSIDAD", para formular los documentos de pago a
que se refiere la cldusula décima de este contrato.

En todos estos casos, "LA UNIVERSIDAD" dara por escrito a “EL CONTRATISTA”
la orden de trabajo correspondiente. '

En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos
quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del
documento que se suscriba.

DECIMA OCTAVA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “"LA UNIVERSIDAD” a
través de los representantes que para tal efecto designe, tendrd el derecho de
supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente contrato, y dara a
“"EL CONTRATISTA" por escrito, a través de la Bitacora, las instrucciones que
considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto
y en su caso, a las modificaciones del mismo y que sean ordenadas por “LA
UNIVERSIDAD".

Es facultad de “"LA UNIVERSIDAD"” realizar la inspeccion de calidad de todos los
materiales que vayan a usarse en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio
de éstos o en los lugares de adquisicidn y verificar la aplicacién del anticipo en la
compra de los materiales.

“"LA UNIVERSIDAD" podra verificar en todo momento, que "EL CONTRATISTA"
esta cumpliendo con las Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo
y Previsidn Social tiene en vigor.

Por su parte “"EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos por
todo el tiempo que dure la ejecucién de los mismos, a un representante, el que deberd
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conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar
los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del
plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidacién que se
formule y en general, para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA" en
todo lo referente al presente contrato. El representante de “EL CONTRATISTA”,
previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por “LA
UNIVERSIDAD", la que calificara si relne los requisitos sefialados. En cualquier
momento y por razones que a su juicio lo justifique, “LA UNIVERSIDAD"” podra
solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a
designar a otra persona que relna los requisitos sefialados.

DECIMA NOVENA. NOMBRAMIENTO

“LA UNIVERSIDAD" con fundamento en la Ley Organica de la Universidad Auténoma
de Chihuahua, en el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la
Universidad Auténoma de Chihuahua y en el Articulo 89 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento,
designa al L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens, quien ostenta el cargo de Director
Administrativo y Apoderado Legal, para que en caso de suspension temporal,
terminacidn anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario
quien ejerza las facultades que la Ley le confiere.

VIGESIMA. CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO. Los derechos y obligaciones
que se deriven de este contrato, no podran cederse en forma parcial o total en favor
de cualquiera otra persona fisica 0 moral por “EL CONTRATISTA”, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones o facturas por trabajos ejecutados por
“"EL CONTRATISTA", en cuyo supuesto se deberd contar con la conformidad previa
de “LA UNIVERSIDAD".

VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

1) “EL CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincidn de incendios en
areas comprendidas donde se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con
el personal y elementos de que disponga para ese fin, igualmente, “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “LA
UNIVERSIDAD”, de la existencia de incendios en esta area, asi como de su
localizacion y magnitud.

2) “"EL CONTRATISTA"” tendra, asimismo, la obligacion de comunicar a los
servicios de salud, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los

trabajos objeto de este contrato y en la medida de lo posible a coadyuvar de .

inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga, también enterara a
“"LA UNIVERSIDAD", cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del
contrato.

Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, las partes formularan el finiquito

20




DEPART“ 0
DE ASUPNOS
JURIDIC



.

correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL
CONTRATISTA". Si existieran responsabilidades en contra de éste, se deducira del
saldo a su favor, pero si no lo hubiese, "LA UNIVERSIDAD" hara efectiva la fianza
para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda

VIGESIMA SEGUNDA.- INTERVENCION. La Secretaria de la Contraloria del Estado,
y cualquier otro ente fiscalizador debidamente acreditado, tendran en este contrato,
las intervenciones que le sefale y faculte la Ley Organica de la Universidad Autdnoma
de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que
correspondan a las dependencias competentes y entes fiscalizadores conforme a dichas
disposiciones.

VIGESIMA TERCERA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las Clausulas que
lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento
del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua
y su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables
a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Locales de la Ciudad de Chihuahua Chih., y por lo tanto
“EL CONTRATISTA", renuncia al fuero que pudiera corresponder por razén de su
domicilio presente o futuro.

Para el caso de controversias previsibles y futuras, las partes podran optar por el
procedimiento de conciliacién que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier
otro vicio del consentimiento que pueda anular el mismo.
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS SUS FOJAS

UTILES POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS 01 DIAS

DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO 2023.--------- -

POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA POR “EL CONTRATISTA”
DE CHIHUAHUA
L.A.E. ALBERTO ELQY ESPINO ARQ. GUILLERMO RADA MENDEZ
DICKE REPRESENTANTE L DE
DIRECTOR ADMINI TIVO DE LA CONSTRUCTORA W20 S.A. DE C.V.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

RDO LOYA ORTIZ
COORDINACION
SERVICIOS DE
LA UNIVERSID UTONOMA DE
CHIHUAHUA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCS-281002-2023/P A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Y

CONSTRUCTORA W20 S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH AL 01 DIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
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