



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UACH-CCMS-01-2022/P, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COMPLEMENTO DE EDIFICIO DE LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR PARA LA DES AGROPECUARIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN CAMPUS II DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las **9:00** horas del día **28 de octubre de 2022**, en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa, ubicada en Av. Universidad sin número, Circuito Universitario, Campus I, en el primer piso del edificio que ocupa la Dirección Administrativa; y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22, fracción VII, 25, 46, 47, 48 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, artículos 22, 25, 62, 63, 64, 65, 66 y 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, así como lo señalado en la Ley Orgánica y Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ambos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se da inicio al presente acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación pública presencial, cuyos datos aparecen en el encabezado de referencia; reunido el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública de la Universidad Autónoma de Chihuahua por parte de la convocante y las personas cuya asistencia se enlista, con el objeto de hacer constar la recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas relativas los trabajos de Construcción de Complemento de Edificio de Laboratorio y Obra Exterior para la DES Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ubicada en Campus II de esta ciudad de Chihuahua, Chih.

Preside el acto el C. Dr. Alejandro Calderón Landaverde, Coordinador de Construcción, Mantenimiento y Servicios de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien en representación del organismo convocante señala que a partir de la hora fijada para el inicio del presente acto, no se permitirá el acceso a ningún licitante u observador a la Sala de Juntas donde se encuentran reunidos, y en presencia de los licitantes e invitados, pasa lista de asistencia a las personas físicas y morales que cubrieron el costo de participación para la licitación pública.

No.	LICITANTES	ASISTENCIA
1	ARVE Constructora S.A. de C.V.	Presente
2	AXIS Arquitectura S.A. de C.V.	Presente
3	CABA Construcciones de Chihuahua S.A. de C.V.	Presente
4	Construcciones y Servicios GTG de Chihuahua S.A. de C.V. con Grupo Constructor LERAVI S.A. de C.V.	Presente
5	Constructora W20 S.A. de C.V. en asociación con Constructora Rakeami S.A. de C.V.	Presente
6	Instalaciones Hidromecánicas y Construcciones S.A. de C.V.	Presente
7	JUCA Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V.	Presente
8	ROJUA Ingeniería y Construcción S. de R.L. de C.V.	No asiste
9	Sergio Iván Loya Teruel en asociación con GL Diseño y Construcciones S.A. de C.V.	No asiste

REVISIÓN TÉCNICA

Posteriormente, se reciben los sobres cerrados que contienen las propuestas técnicas y económicas de los licitantes asistentes, a efecto de realizar la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas, verificando cuáles cumplen cuantitativamente con los solicitado en las bases en lo que se refiere a la elaboración de la propuesta técnica, y de las cuales se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom of the page.



PROPUESTA TÉCNICA		ARVE Constructora S.A. de C.V.	AXIS Arquitectura S.A. de C.V.	CABA Construcciones de Chihuahua S.A. de C.V.	Construcciones y Servicios GTG de Chihuahua S.A. de C.V. en asociación con Grupo Constructor LERAVI S.A. de C.V.	Constructora W20 S.A. de C.V. en asociación con Constructora Rakeam S.A. de C.V.	Instalaciones Hidromecánicas y Construcciones S.A. de C.V.	JUCA Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V.
DOCUMENTOS		PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO
PT 1	Recibo original y copia simple del pago de Bases de Licitación.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 2	Original o copia certificada del registro actualizado en el Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado. Especialidades No. 1300, 3101, 1709, 1704, 1706, 1601.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 3	Escrito bajo protesta de decir verdad de que los datos proporcionados para su Registro o Revalidación en el Padrón Único de Contratistas, no ha sufrido modificación alguna.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 4	Escrito bajo protesta de decir verdad que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones las personas licitantes cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada y deberá incluir original y copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 5	Carta de declaración bajo protesta de decir la verdad, del resumen de la integración del capital contable requerido (\$2 700,000.00).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 6	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 71 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 7	Manifestación por escrito de conocer los proyectos arquitectónicos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 8	Bases de Licitación (Normatividad Estatal).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 9	Proposición Técnica.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 10	Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 11	Manifestación escrita de haber asistido o no, a la o las juntas de aclaraciones.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 12	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que no subcontratará.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 13	Programa de ejecución general de los trabajos, calendarizado en periodos mensuales y cuantificados mensualmente (sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 14	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista (en horas, sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 15	Programa cuantificado y calendarizado de suministro mensual de los materiales que proporcionará el contratista (en unidades convencionales y volúmenes requeridos, sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 16	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia para llevar a cabo los trabajos (en jornales, sin montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 17	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual del personal que interviene directamente en la ejecución de los trabajos (en jornales, sin montos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 18	Relación de maquinaria y equipo de construcción.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 19	Manifestación escrita en la que se identifique las obras que se encuentre ejecutando y la relación de contratos de obras en vigor que se tengan celebrados tanto con la Administración Pública, así como con particulares.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 20	Manifestación por escrito de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 21	Señalar específicamente quien será el responsable de la obra, además, también se incluirá una persona que tenga registro como DRO para el Municipio de Chihuahua.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



PROPUESTA TÉCNICA		ARVE Constructora S.A. de C.V.	AXIS Arquitectura S.A. de C.V.	CABA Construcciones de Chihuahua S.A. de C.V.	Construcciones y Servicios GTG de Chihuahua S.A. de C.V. en asociación con Grupo Constructor LERAVI S.A. de C.V.	Constructora W20 S.A. de C.V. en asociación con Constructora Rakeami S.A. de C.V.	Instalaciones Hidromecánicas y Construcciones S.A. de C.V.	JUCA Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V.
DOCUMENTOS		PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO
PT 22	Tratándose de contratistas que tengan su domicilio fuera del Estado, deberán señalar domicilio dentro del mismo para oír y recibir notificaciones.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 23	Especificaciones Técnicas de Construcción y especificaciones particulares de construcción.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 24	Planos, proyectos y croquis.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 25	Señalamiento y obra exterior.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 26	Modelo de contrato.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 27	Anexo de equipo de seguridad e higiene.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 28	Presentar original o copia certificada y copia simple del registro actualizado en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) (no factura ni recibo de pago).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 29	Carta compromiso donde exprese que se compromete a entregar al final de la obra todos los planos ya modificados.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 30	Escrito bajo protesta de decir verdad de declaración de integridad.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 31	Escrito de que las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PT 32	Anexar disco con la documentación técnica digitalizada y debidamente foliada.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Se hace constar que se aceptan las propuestas técnicas para revisión detallada de conformidad con la Cláusula Décima Tercera de las Bases de Licitación y artículo 48 fracción II de la Ley de la materia, de los siguientes contratistas:

- ARVE Constructora S.A. de C.V.
- AXIS Arquitectura S.A. de C.V.
- CABA Construcciones de Chihuahua S.A. de C.V.
- Construcciones y Servicios GTG de Chihuahua S.A. de C.V. en asociación con Grupo Constructor LERAVI S.A. de C.V.
- Constructora W20 S.A. de C.V. en asociación con Constructora Rakeami S.A. de C.V.
- Instalaciones Hidromecánicas y Construcciones S.A. de C.V.
- JUCA Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V.

REVISIÓN ECONÓMICA

Acto seguido, se procede a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no fueron desechadas, conforme a las bases del proceso licitatorio, efectuándose una revisión cuantitativa de las mismas.



PROPUESTA ECONÓMICA	ARVE Constructora S.A. de C.V.	AXIS Arquitectura S.A. de C.V.	CABA Construcciones de Chihuahua S.A. de C.V.	Construcciones y Servicios GTG de Chihuahua S.A. de C.V. en asociación con Grupo Constructor LERAVI S.A. de C.V.	Constructora W20 S.A. de C.V. en asociación con Constructora Rakeamí S.A. de C.V.	Instalaciones Hidromecánicas y Construcciones S.A. de C.V.	JUCA Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V.	
	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	
PE 1	Catálogo general de conceptos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 2	Programa de ejecución general de los trabajos con erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 3	Resumen del programa de ejecución general de los trabajos por partidas y montos mensuales de obra.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 4	Programa con erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente con montos parciales y totales de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 5	Programa con erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente con montos parciales y totales de suministro mensual de los materiales.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 6	Programa con erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente con montos parciales y totales de utilización mensual del personal técnico, administrativo.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 7	Programa con erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente con montos parciales y totales de utilización mensual del personal.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 8	Relación de maquinaria y equipo de construcción.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 9	Relación, características, cantidades y unidades de medición de los materiales suministrados por el contratista.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 10	Desglose del uso y destino del anticipo a otorgar en el contrato de ejecución de los trabajos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 11	Relación de categorías de mano de obra del personal que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos (con salario diario integrado y montos).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 12	Análisis detallado del total de los precios unitarios.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 13	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 14	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 15	Análisis, cálculo e integración del costo financiero o costos por financiamiento.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 16	Utilidad propuesta por el Contratista.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PE 17	Análisis de cargos adicionales.	CANCELADO						
PE 18 a	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



PROPUESTA ECONÓMICA		ARVE Constructora S.A. de C.V.	AXIS Arquitectura S.A. de C.V.	CABA Construcciones de Chihuahua S.A. de C.V.	Construcciones y Servicios GTG de Chihuahua S.A. de C.V. en asociación con Grupo Constructor LERAVI S.A. de C.V.	Constructora W20 S.A. de C.V. en asociación con Constructora Rakeami S.A. de C.V.	Instalaciones Hidromecánicas y Construcciones S.A. de C.V.	JUCA Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V.
DOCUMENTOS		PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO
PE 18 b	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
PE 19 a	Proposición económica.	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
PE 19 b	Carta compromiso de la proposición.	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
PE 20	Anexar disco con la documentación económica digitalizada y debidamente foliada	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Acto seguido se da lectura al importe sin I.V.A. de la propuesta económica, de las proposiciones que hubieran contenido todos los documentos requeridos.

No.	LICITANTES	IMPORTE SIN I.V.A.	OBSERVACIONES
1	ARVE Constructora S.A. de C.V.	\$11'967,520.43	Se acepta su Propuesta Económica para revisión detallada de conformidad con la Cláusula Décima Tercera de las Bases de Licitación y artículo 48 fracción III de la Ley de la materia.
2	AXIS Arquitectura S.A. de C.V.	\$10'981,184.82	Se acepta su Propuesta Económica para revisión detallada de conformidad con la Cláusula Décima Tercera de las Bases de Licitación y artículo 48 fracción III de la Ley de la materia.
3	CABA Construcciones de Chihuahua S.A. de C.V.	\$9'489,339.76	Se acepta su Propuesta Económica para revisión detallada de conformidad con la Cláusula Décima Tercera de las Bases de Licitación y artículo 48 fracción III de la Ley de la materia.
4	Construcciones y Servicios GTG de Chihuahua S.A. de C.V. en asociación con Grupo Constructor LERAVI S.A. de C.V.	\$10'260,686.76	Se acepta su Propuesta Económica para revisión detallada de conformidad con la Cláusula Décima Tercera de las Bases de Licitación y artículo 48 fracción III de la Ley de la materia.
5	Constructora W20 S.A. de C.V. en asociación con Constructora Rakeami S.A. de C.V.	\$7'158,705.83	Se acepta su Propuesta Económica para revisión detallada de conformidad con la Cláusula Décima Tercera de las Bases de Licitación y artículo 48 fracción III de la Ley de la materia.



6	Instalaciones Hidromecánicas y Construcciones S.A. de C.V.	\$10'091,602.43	Se acepta su Propuesta Económica para revisión detallada de conformidad con la Cláusula Décima Tercera de las Bases de Licitación y artículo 48 fracción III de la Ley de la materia.
7	JUCA Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V.	\$9'750,108.86	Se acepta su Propuesta Económica para revisión detallada de conformidad con la Cláusula Décima Tercera de las Bases de Licitación y artículo 48 fracción III de la Ley de la materia.

Una vez cotejados los documentos originales y/o copias certificadas exhibidas por los licitantes con las copias simples que acompañaron en sus propuestas, se hace constar que dichos documentos fueron devueltos a los mismos, quienes después de revisarlos los reciben de conformidad y así lo manifiestan mediante la firma del presente documento.

Concluida la lectura de las propuestas técnicas y económicas aceptadas, se reciben por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública de la Universidad Autónoma de Chihuahua para proceder a su análisis detallado por el área técnica y legal, las cuales emitirán el Dictamen correspondiente que será la base para el fallo de la presente licitación pública. Así también, de entre las personas licitantes que hayan asistido, se elige a las personas que entregan las proposiciones de ARVE Constructora S.A. de C.V. y Construcciones y Servicios GTG de Chihuahua S.A. de C.V. en asociación con Grupo Constructor LERAVI S.A. de C.V. para que, en forma conjunta con el Ing. Aldo Antonio Cisneros Rodríguez de la Facultad de Ingeniería y representante del Comité, rubriquen los documentos de las proposiciones recibidas.

De conformidad con los artículos 48 fracción V, 50, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, así como los correlativos de su Reglamento, se cita a los licitantes e invitados para el **día 03 de noviembre del año 2022 a las 13:00 hrs.**, en este mismo recinto, para dar a conocer el fallo de esta licitación.

La presente acta estará a disposición de las personas interesadas en la Coordinación de Construcción, Mantenimiento y Servicios de la Universidad, y será publicada en la página web de la Universidad <https://uach.mx/convocatorias-para-licitaciones/>, así como en el Sistema Electrónico de Contrataciones.

Se levanta la presente acta que consta de 8 hojas, siendo las 10:33 horas del día 28 de octubre de 2022, a fin de que surta todos los efectos legales que le son inherentes, con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y en lo que se refiere al procedimiento licitatorio, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, firmándose para constancia y acuse de recibo por las personas que intervinieron en el acto.

FIRMAS DE LOS LICITANTES

LICITANTES	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ARVE Constructora S.A. de C.V.	Manuel Antonio Portillo Mares	
AXIS Arquitectura S.A. de C.V.	Moisés Josué Gutiérrez Alvarado	



CABA Construcciones de Chihuahua S.A. de C.V.	Dulce Aurora Enríquez Maro	
Construcciones y Servicios GTG de Chihuahua S.A. de C.V. en asociación con Grupo Constructor LERAVI S.A. de C.V.	Gilberto Terrazas González	
Constructora W20 S.A. de C.V. en asociación con Constructora Rakeami S.A. de C.V.	Erika Durán Chacón	
Instalaciones Hidromecánicas y Construcciones S.A. de C.V.	José Manuel Valdez Grado	
JUCA Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V.	León Jesús Juárez Gaytán	

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

DR. ALEJANDRO CALDERÓN LANDAVERDE
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. KAREN ARACELÍ MARTÍNEZ DELGADO
ADSCRITA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASESOR DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

C.P. JOSÉ MARÍA ESTRADA GÓMEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL AUDITOR INTERNO

ASESOR COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

LIC. RUTH FABIOLA VAQUERA ORTÍZ
EN REPRESENTACIÓN DEL ABOGADO GENERAL

VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

ING. ALDO ANTONIO CISNEROS RODRÍGUEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

LIC. ENRIQUE SEÁÑEZ BAILÓN
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

APERTURA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UACH-CCMS-01-2022/P

**VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO
DE OBRA PÚBLICA**

LIC. AUDEL JAVIER MARTÍNEZ VENEGAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTORÍA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVADOR

ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTÍZ
ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS

OBSERVADOR

C. GILBERTO GARCÍA DELGADO
REPRESENTANTE CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN