UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 12 de junio de 2024
CCS-394-A1/2024

EMILIO RH, S. DE R.L. M.I.
Presente

Por medio del presente y de la manera mds atenta, con fundamento al articulo 53 Fraccién
V de la Ley Orgdnica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, y articulo 36 del
Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ha decidido llevar a cabo con recurso
propio, segun oficio de Autorizacién No. DC-299-2024 de fecha 12 de junio de 2024, del
proceso de Adjudicacién Directa No. UACH-CCS-120601-2024/AD, relativa a trabajos de
REMODELACION Y ADECUACION EN CLINICA DE PERIODONCIA DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGIA, UBICADA EN CAMPUS |.

Derivado de lo anterior y con fundamento en la Ley Orgdnica de la Universidad Auténoma
de Chihuahua y en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, se le comunica por este conducto, la necesidad de realizar los
trabajos antes sefialados mediante el proceso de Adjudicacién Directa; razén por la cual
se extiende la presente invitacién para presentar su presupuesto; se deberd anexa: Copia
simple de la identificacién oficial, Padrén Unico de Contratistas de Gobierno del Estado de
Chihuahua, Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, Constancia actudlizada en
sentido POSITIVO de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de
Seguridad Social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Constancia de
Situacién Fiscal ante el INFONAVIT, Constancia de situacién fiscal actualizada, manifestard
bajo protesta de decir verdad, por escrito en papel membretado de su empresa, que no
se encuentra en ninguno de los supuestos de los Articulo 71 fracciones | a XIly 102 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua,
Senalar especificamente quien serd el responsable de la obra, debiendo contar con la
profesion de Ingeniero civil o arquitecto, Manifiesto con nimero asignado en el padrén de
proveedores de la Universidad Auténoma de Chihuahua, Manifiesto bajo protesta de decir
verdad, que actualmente no me encuentro en incumplimiento respecto de contrataciones
celebradas previomente con la Universidad Auténoma de Chihuahua, ni estoy inmerso en
algin conflicto del cual se haya dado vista al drea de auditoria y/u érgano interno de
control, Catalogo de Conceptos, Programa de Obra, Andlisis de precios unitarios, Cdlculo
de Indirectos, Calculo de Factor de Salario Real, Célculo por Financiamiento y Cdiculo de
la Utilidad, lo anterior se entregard en las oficinas de esta Coordinacién para que estos se
analicen detenidamente, ya que rigen las condiciones bajo las cuales se ejecutardn dichos
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trabajos, de ser de su interés participar, su propuesta deberd llenarse en los formatos
impresos y digitales que se entregan.

Los trabajos tendrdn un periodo de ejecucién de 90 dias naturales, iniciando a partir del 03
de julio de 2024, terminando el dia 30 de septiembre de 2024.

La contratante otorgard un anticipo del 30% (Treinta por ciento) y los pagos del monto del
contrato serdn ministrados con estimaciones en base a precios unitarios y fiempo
determinado.

Le reitero que, en caso de aceptar entregar su propuesta con sus anexos, deberd hacerlo
a la Coordinacién de Construccidn y Servicios de la Universidad Auténoma de Chihuahua
a mds tardar el dia 17 de Junio de 2024 a las 11:00 hrs.

En caso de requerir una visita de obra para conocer el lugar de los trabajos, esta se realizard
bajo solicitud mediante oficio el dia 14 de junio de 2024, y se asignard hora para acudir.

Sin mds por el momento, aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo; y me
reitero ala orden para cualquier aclaracién.

Atentamente
“Luchar para lograr, lograr para dar”

S

<

L.A.E. Mariano Torres Vega
Encargado de Despacho de la Coordinacion
de Construccién y Servicios
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Chihuahua, Chih., a 10 de junio de 2024
CCS-394-A2/2024

UBICACION Y FORMALIZACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.
Presente

Por medio del presente y de la manera mds atenta, con fundamento al articulo 53 Fraccién
V de la Ley Orgdnica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, y arficulo 36 del
Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ha decidido llevar a cabo con recurso
propio, segun oficio de Autorizacién No. DC-299-2024 de fecha 12 de junlo de 2024, del
proceso de Adjudicacion Directa No. UACH-CCS$-120601-2024/AD, relativa a trabajos de
REMODELACION Y ADECUACION EN CLINICA DE PERIODONCIA DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGIA, UBICADA EN CAMPUS .

Derivado de lo anterior y con fundamento en la Ley Orgdnica de la Universidad Auténoma
de Chihuahua y en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahuag, se le comunica por este conducto, la necesidad de realizar los
trabajos antes sefalados mediante el proceso de Adjudicacién Directa; razén por la cual
se extiende la presente invitacién para presentar su presupuesto; se deberd anexa: Copia
simple de la identificacién oficial, Padrén Unico de Contratistas de Gobierno del Estado de
Chihuahua, Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, Constancia actualizada en
sentido POSITIVO de la Opinidn de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de
Seguridad Social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Constancia de
Situacién Fiscal ante el INFONAVIT, Constancia de situacion fiscal actualizada, manifestard
bajo protesta de decir verdad, por escrito en papel membretado de su empresa, que no
se encuentra en ninguno de los supuestos de los Articulo 71 fracciones | a Xl y 102 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua,
Sefialar especificamente quien serd el responsable de la obra, debiendo contar con la
profesidn de Ingeniero civil o arquitecto, Manifiesto con nUmero asignado en el padrdén de
proveedores de la Universidad Auténoma de Chihuahua, Manifiesto bajo protesta de decir
verdad, que actualmente no me encuentro en incumplimiento respecto de contrataciones
celebradas previomente con la Universidad Auténoma de Chihuahua, ni estoy inmerso en
algun conflicto del cual se haya dado vista al drea de auditoria y/u érgano interno de
control, Catalogo de Conceptos, Programa de Obra, Andlisis de precios unitarios, Cdlculo
de Indirectos, Calculo de Factor de Salario Real, Cdiculo por Financiamiento y Cdlculo de
la Utilidad, lo anterior se entregard en las oficinas de esta Coordinaciéon para que estos se
analicen detenidamente, ya que rigen las condiciones bajo las cuales se ejecutardn dichos
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trabajos, de ser de su interés participar, su propuesta deberd llenarse en los formatos
impresos y digitales que se enfregan.

Los trabajos tendrdn un periodo de ejecucién de 90 dias naturales, iniciando a partir del 03
de Julio de 2024, terminando el dia 30 de septiembre de 2024,

La contratante otorgard un anticipo del 30% (Treinta por ciento) y los pagos del monto del
contrato serdn ministrados con estimaciones en base a precios unitarios y tiempo
determinado.

Le reitero que, en caso de aceptar enfregar su propuesta con sus anexos, deberd hacerlo
a la Coordinacién de Construccién y Servicios de la Universidad Auténoma de Chihuahua
a mas tardar el dia 17 de Junio de 2024 a las 11:00 hrs.

En caso de requerir una visita de obra para conocer el lugar de los trabajos, esta se realizard
bajo solicitud mediante oficio el dia 14 de junio de 2024, y se asignard hora para acudir.

Sin mds por el momento, aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo; y me
reitero a la orden para cualquier aclaracién.

Atentamente
“Luchar para lograr, lograr para dar”

L.A.E. Mariano Torres Vega
Encargado de Despacho de la Coordinacién
de Construccién y Serviclos
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 10 de junio de 2024
CCS-394-A3/2024

ROJUA INGENIERIA 'Y CONSTRUCCION S DE R.L. DEC.V,
Presente

Por medio del presente y de la manera més atenta, con fundamento al articulo 53 Fraccién
V de la Ley Orgdnica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, y articulo 36 del
Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ha decidido llevar a cabo con recurso
propio, segun oficio de Autorizacién No. DC-299-2024 de fecha 12 de junio de 2024, del
proceso de Adjudicacién Directa No. UACH-CCS-120601-2024/AD, relativa a frabajos de
REMODELACION Y ADECUACION EN CLINICA DE PERIODONCIA DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGIA, UBICADA EN CAMPUS I.

Derivado de lo anterior y con fundamento en la Ley Orgdnica de la Universidad Auténoma
de Chihuahua y en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, se le comunica por este conducto, la necesidad de redlizar los
trabajos antes sefialados mediante el proceso de Adjudicacién Directa; razén por la cual
se extiende la presente invitacién para presentar su presupuesto; se deberd anexa: Copia
simple de la identificacién oficial, Padrén Unico de Contratistas de Gobierno del Estado de
Chihuahua, Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, Constancia actualizada en
sentido POSITIVO de la Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de
Seguridad Social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Constancia de
Situacién Fiscal ante el INFONAVIT, Constancia de situacién fiscal actualizada, manifestard
bajo protesta de decir verdad, por escrito en papel membretado de su empresa, que no
se encuentra en ninguno de los supuestos de los Articulo 71 fracciones | a Xlly 102 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahug,
Sefalar especificamente quien serd el responsable de la obra, debiendo contar con la
profesidn de Ingeniero civil o arquitecto, Manifiesto con nUmero asighado en el padrdn de
proveedores de la Universidad Auténoma de Chihuahua, Manifiesto bajo protesta de decir
verdad, gque actualmente no me encuentro en incumplimiento respecto de contrataciones
celebradas previamente con la Universidad Auténoma de Chihuahua, ni estoy inmerso en
algun conflicto del cual se haya dado vista al drea de auditoria y/u érgano interno de
control, Catalogo de Conceptos, Programa de Obra, Andlisis de precios unitarios, Cdlculo
de Indirectos, Calculo de Factor de Salario Real, Cdlculo por Financiamiento y Cdlculo de
la Utilidad, lo anterior se entregard en las oficinas de esta Coordinacién para que estos se
analicen detenidamente, ya que rigen las condiciones bajo las cuales se ejecutardn dichos
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trabajos, de ser de su interés participar, su propuesta deberd llenarse en los formatos
impresos y digitales que se entregan.

Los trabajos tendrdin un periodo de ejecucién de 90 dias naturales, iniciando a partir del 03
de julio de 2024, terminando el dia 30 de septiembre de 2024.

La contratante otorgard un anticipo del 30% (Treinta por ciento) y los pagos del monto del
contrato serdn ministrados con estimaciones en base a precios unitarios y tiempo
determinado.

Le reitero que, en caso de aceptar entregar su propuesta con sus anexos, deberd hacerlo
a la Coordinacién de Construccién y Servicios de la Universidad Auténoma de Chihuahua
a mds tardar el dia 17 de junlo de 2024 a las 11:00 hrs.

En caso de requerir una visita de obra para conocer el lugar de los frabajos, esta se realizard
bajo solicitud mediante oficio el dia 14 de junio de 2024, y se asignard hora para acudir.

Sin mds por el momento, aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo; y me
reitero a la orden para cualquier aclaracién.

Atentamente
“Luchar para lograr, lograr para dar”

EE

L.A.E. Mariano Torres Vega
Encargado de Despacho de la Coordinacién
de Construccién y Serviclos
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