



Alfredo Salvador Ronquillo Sanchez &lt;[REDACTED]&gt;

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN UACH-CCS-180901-2024/AD**

4 mensajes

Alfredo Salvador Ronquillo Sanchez &lt;[REDACTED]&gt;

18 de septiembre de 2024, 13:48

Para: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Chihuahua, Chih. 18 de septiembre de 2024

**LUIS GERARDO ORTEGA MENDOZA  
INSTALACIONES HIDROMECÁNICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

Por medio del presente y de la manera más atenta, con fundamento al artículo 53 Fracción V de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y artículo 36 del Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ha decidido llevar a cabo la Licitación por **Adjudicación Directa** No. **UACH-CCS-180901-2024/AD**, relativa a trabajos de **REMODELACIÓN Y ADECUACIONES DE BAÑOS Y OFICINA EN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, UBICADO EN CAMPUS I.**

Derivado de lo anterior y con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua y en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se le comunica por este conducto, la necesidad de realizar los trabajos antes señalados mediante la **Adjudicación Directa**; razón por la cual se extiende la presente invitación para presentar su presupuesto; se deberá anexa: Análisis de precios unitarios, Programa de obra, Cálculo del Indirectos, Cálculo por Financiamiento y Cálculo de la Utilidad y anexos entregados, lo anterior se entregará en las oficinas de esta Coordinación para que estos se analicen detenidamente, ya que rigen las condiciones bajo las cuales se ejecutarán dichos trabajos, de ser de su interés participar, su propuesta deberá llenarse en los formatos impresos y digitales que se entregan.

Los trabajos tendrán un período de ejecución de **90** días naturales, iniciando a partir del **30** de **octubre** de **2024**, terminando el día **27** de **enero** de **2025**.

La contratante otorgará un anticipo del **30% (Treinta por ciento)** y los pagos del monto del contrato serán ministrados con estimaciones en base a precios unitarios y tiempo determinado.

Le reitero que, en caso de aceptar entregar su propuesta con sus anexos, deberá hacerlo a la Coordinación de Construcción y Servicios de la Universidad Autónoma de Chihuahua a más tardar el día **25** de **septiembre** de **2024** a las **11:00** hrs.

En caso de requerir una visita de obra para conocer el lugar de los trabajos, deberá solicitarla mediante oficio antes del día **19** de **septiembre** de **2024**, para programar dicha visita, que se realizará por única ocasión el día **20** de **septiembre** de **2024**, asignándole una hora para su asistencia.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo; y me reitero a la orden para cualquier aclaración.

--  
Saludos

Confirmar de Recibido!!!

**Ing. Alfredo Ronquillo**

Jefe del Departamento de Licitaciones











Coordinación de Construcción y Servicios






Licitaciones

[www.uach.mx](http://www.uach.mx)

Aviso legal: La información contenida en este correo electrónico es confidencial, de utilidad únicamente para la persona o compañía para la que se elaboró y a quien va dirigida, puede contener datos empresariales o comerciales, personales o sensibles. Si el receptor de este comunicado y sus anexos no es la persona o empresa interesada, se hace de su conocimiento que su indebida utilización o cualquier dispersión, distribución o copia de esta información y su contenido queda absolutamente prohibida en los amplios términos de la legislación mexicana en la materia y puede llegar a constituir un delito. Si recibió este correo por error, favor de notificarlo de inmediato al remitente y se le solicita atentamente eliminar de manera definitiva cualquier copia del mismo.

**15 adjuntos**

-  **03 A-09 PUERTAS Y VENTANAS OFICINAS.pdf**  
372K
-  **03 A-06 PLANTAS OFICINA.pdf**  
286K
-  **03 A-05 ACABADOS BAÑOS.pdf**  
245K
-  **03 A-08 MUROS Y ACABADOS OFICINA.pdf**  
409K
-  **03 A-07 DEMOLICIONES OFICINA.pdf**  
355K
-  **CATALOGO S-P UACH-CCS-180901-2024-AD DIC INV POS.xlsx**  
41K
-  **03 IE- 01 Instalacion electrica DIP.pdf**  
362K
-  **04 SEÑALAMIENTO DE OBRA baños inv y pos.pdf**  
988K
-  **SEÑALAMIENTO DE OBRA baños inv y pos.pptx**  
2157K
-  **02 CATALOGO S-P UACH-CCS-180901-2024-AD DIC INV POS.pdf**  
659K

-  **03 A-02 CORTE BAÑO.pdf**  
285K
-  **03 A-01 PLANTAS BAÑOS.pdf**  
329K
-  **01 ANEXOS AD 1 UACH-CCS-180901-2024-AD COTIZACIÓN.pdf**  
1207K
-  **03 A-04 PLAFON BAÑOS.pdf**  
222K
-  **03 A-03 CORTE 2 BAÑOS.pdf**  
501K

Alfredo Salvador Ronquillo Sanchez <[REDACTED]>  
Para: "Ing. Leonardo Sias" <[REDACTED]>  
Cc: [REDACTED]

18 de septiembre de 2024, 13:51

Chihuahua, Chih. 18 de septiembre de 2024

**LEONARDO SIAS ELIZONDO**  
**SIEL CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA APLICADA S.A. DE C.V.**

Por medio del presente y de la manera más atenta, con fundamento al artículo 53 Fracción V de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y artículo 36 del Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ha decidido llevar a cabo la Licitación por **Adjudicación Directa** No. **UACH-CCS-180901-2024/AD**, relativa a trabajos de **REMEDIACIÓN Y ADECUACIONES DE BAÑOS Y OFICINA EN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, UBICADO EN CAMPUS I.**

Derivado de lo anterior y con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua y en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se le comunica por este conducto, la necesidad de realizar los trabajos antes señalados mediante la **Adjudicación Directa**; razón por la cual se extiende la presente invitación para presentar su presupuesto; se deberá anexa: Análisis de precios unitarios, Programa de obra, Cálculo del Indirectos, Cálculo por Financiamiento y Cálculo de la Utilidad y anexos entregados, lo anterior se entregará en las oficinas de esta Coordinación para que estos se analicen detenidamente, ya que rigen las condiciones bajo las cuales se ejecutarán dichos trabajos, de ser de su interés participar, su propuesta deberá llenarse en los formatos impresos y digitales que se entregan.

Los trabajos tendrán un período de ejecución de **90** días naturales, iniciando a partir del **30** de **octubre** de **2024**, terminando el día **27** de **enero** de **2025**.

La contratante otorgará un anticipo del **30% (Treinta por ciento)** y los pagos del monto del contrato serán ministrados con estimaciones en base a precios unitarios y tiempo determinado.

Le reitero que, en caso de aceptar entregar su propuesta con sus anexos, deberá hacerlo a la Coordinación de Construcción y Servicios de la Universidad Autónoma de Chihuahua a más tardar el día **25** de **septiembre** de **2024** a las **11:00** hrs.

En caso de requerir una visita de obra para conocer el lugar de los trabajos, deberá solicitarla mediante oficio antes del día **19** de **septiembre** de **2024**, para programar dicha visita, que se
















realizará por única ocasión el día **20 de septiembre de 2024**, asignándole una hora para su asistencia.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo; y me reitero a la orden para cualquier aclaración.

[El texto citado está oculto]

---

### 15 adjuntos

-  **03 A-09 PUERTAS Y VENTANAS OFICINAS.pdf**  
372K
-  **03 A-06 PLANTAS OFICINA.pdf**  
286K
-  **03 A-05 ACABADOS BAÑOS.pdf**  
245K
-  **03 A-08 MUROS Y ACABADOS OFICINA.pdf**  
409K
-  **03 A-07 DEMOLICIONES OFICINA.pdf**  
355K
-  **CATALOGO S-P UACH-CCS-180901-2024-AD DIC INV POS.xlsx**  
41K
-  **03 IE- 01 Instalacion electrica DIP.pdf**  
362K
-  **04 SEÑALAMIENTO DE OBRA baños inv y pos.pdf**  
988K
-  **SEÑALAMIENTO DE OBRA baños inv y pos.pptx**  
2157K
-  **02 CATALOGO S-P UACH-CCS-180901-2024-AD DIC INV POS.pdf**  
659K
-  **03 A-02 CORTE BAÑO.pdf**  
285K
-  **03 A-01 PLANTAS BAÑOS.pdf**  
329K
-  **01 ANEXOS AD 1 UACH-CCS-180901-2024-AD COTIZACIÓN.pdf**  
1207K
-  **03 A-04 PLAFON BAÑOS.pdf**  
222K
-  **03 A-03 CORTE 2 BAÑOS.pdf**  
501K

---

Alfredo Salvador Ronquillo Sanchez <[REDACTED]>

18 de septiembre de 2024, 16:23

Para: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Chihuahua, Chih. 18 de septiembre de 2024

### CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN S.A. DE C.V.

Por medio del presente y de la manera más atenta, con fundamento al artículo 53 Fracción V de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y artículo 36 del Reglamento de

Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ha decidido llevar a cabo la Licitación por **Adjudicación Directa** No. **UACH-CCS-180901-2024/AD**, relativa a trabajos de **REMODELACIÓN Y ADECUACIONES DE BAÑOS Y OFICINA EN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, UBICADO EN CAMPUS I.**

Derivado de lo anterior y con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua y en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se le comunica por este conducto, la necesidad de realizar los trabajos antes señalados mediante la **Adjudicación Directa**; razón por la cual se extiende la presente invitación para presentar su presupuesto; se deberá anexa: Análisis de precios unitarios, Programa de obra, Cálculo del Indirectos, Cálculo por Financiamiento y Cálculo de la Utilidad y anexos entregados, lo anterior se entregará en las oficinas de esta Coordinación para que estos se analicen detenidamente, ya que rigen las condiciones bajo las cuales se ejecutarán dichos trabajos, de ser de su interés participar, su propuesta deberá llenarse en los formatos impresos y digitales que se entregan.

Los trabajos tendrán un período de ejecución de **90** días naturales, iniciando a partir del **30** de **octubre** de **2024**, terminando el día **27** de **enero** de **2025**.

La contratante otorgará un anticipo del **30% (Treinta por ciento)** y los pagos del monto del contrato serán ministrados con estimaciones en base a precios unitarios y tiempo determinado.

Le reitero que, en caso de aceptar entregar su propuesta con sus anexos, deberá hacerlo a la Coordinación de Construcción y Servicios de la Universidad Autónoma de Chihuahua a más tardar el día **25** de **septiembre** de **2024** a las **11:00** hrs.








En caso de requerir una visita de obra para conocer el lugar de los trabajos, deberá solicitarla mediante oficio antes del día **19** de **septiembre** de **2024**, para programar dicha visita, que se realizará por única ocasión el día **20** de **septiembre** de **2024**, asignándole una hora para su asistencia.









Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo; y me reitero a la orden para cualquier aclaración.

[El texto citado está oculto]

---

### 15 adjuntos

-  **03 A-09 PUERTAS Y VENTANAS OFICINAS.pdf**  
372K
-  **03 A-06 PLANTAS OFICINA.pdf**  
286K
-  **03 A-05 ACABADOS BAÑOS.pdf**  
245K
-  **03 A-08 MUROS Y ACABADOS OFICINA.pdf**  
409K
-  **03 A-07 DEMOLICIONES OFICINA.pdf**  
355K
-  **CATALOGO S-P UACH-CCS-180901-2024-AD DIC INV POS.xlsx**  
41K
-  **03 IE- 01 Instalacion electrica DIP.pdf**  
362K

-  **04 SEÑALAMIENTO DE OBRA baños inv y pos.pdf**  
988K
-  **SEÑALAMIENTO DE OBRA baños inv y pos.pptx**  
2157K
-  **02 CATALOGO S-P UACH-CCS-180901-2024-AD DIC INV POS.pdf**  
659K
-  **03 A-02 CORTE BAÑO.pdf**  
285K
-  **03 A-01 PLANTAS BAÑOS.pdf**  
329K
-  **01 ANEXOS AD 1 UACH-CCS-180901-2024-AD COTIZACIÓN.pdf**  
1207K
-  **03 A-04 PLAFON BAÑOS.pdf**  
222K
-  **03 A-03 CORTE 2 BAÑOS.pdf**  
501K


---

nubia@construccionesrn.com.mx <[REDACTED]> 19 de septiembre de 2024, 13:50  
Para: [REDACTED]  
Cc: Jorge Luis Rubio Nieto <[REDACTED]>

Buen día



Confirmando de recibido y entrados del procedimiento a seguir.

Quedamos a la orden



**Arq. Nubia Darinka Negrete Flores**  
Analista de licitaciones y estimaciones

Construcciones y Servicios RN  
C. Ottawa 7506. Col. Fidel Velazquez  
CP 31210, Chihuahua, Chih.

 [REDACTED]  
 [REDACTED]

[El texto citado está oculto]