CONTRATO UACH-CCMS-02-2020/D

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCMS-02-2020/D

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, A QUIEN
SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”, REPRESENTADA POR EL C. ING. JORGE ULISES
LOPEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA, C. ING. JUAN
MELESIO HERNANDEZ AMPARAN, A LA QUE SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
|.- Declara “LA CONTRATANTE":

1.1.- Que es un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad juridica, patrimonio y
competencia propios, de acuerdo a lo que establece su Ley Organica de fecha 14 de junio de 2007,
expedida mediante decreto numero 953/07 Il P.O., publicado el 27 de junio de 2007, en el Periddico
Oficial del Estado.

l.2.- Que el Ing. Jorge Ulises Lopez Pérez participa en el presente instrumento en su calidad de
Coordinador de Construccién, Mantenimiento y Servicios, segln se desprende del nombramiento
que con ese caracter le fue conferido por el Rector de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en
fecha 24 de abril de 2017, asi como en ejercicio de las facultades que le son otorgadas mediante
Poder Especial para Actos de Administracion relativos a la obra publica y los servicios relacionados
con la misma, el cual consta en Acta No. 1,414 de fecha 27 de abril del afio 2017, registrada en el
Libro 2 de Actos Fuera de Protocolo, pasada ante la fe del Notario Publico No. 10, el Lic. Luis Arturo
Calderdon Trueba, en ejercicio para este Distrito Judicial Morelos, manifestando que las mismas no
le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna.

1.3.- Que tiene establecido su domicilio en Calle Escorza No. 900, Col. Centro en la ciudad de
Chihuahua, Chih., mismo gue sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto,
para todos los fines y efectos de este contrato.

1.4.- Que ha decidido llevar a cabo los trabajos de reparacion de dafios del techo del edificio de la
biblioteca de la DES de la salud, ubicada en el Campus |l de la de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, en esta Cd. de Chihuahua, Chih., obra motivo de este contrato, misma que sera cubierta
con recursos del Impuesto Universitario seguln oficio de autorizacién DA-652/2019 con fecha de 11
de diciembre de 2019.

1.5.- Que el presente contrato se celebra mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa sin
presentacion, con base en lo establecido en la Ley Organica de la Universidad Autobnoma de
Chihuahua y en el articulo 15 inciso C de su Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de
la Universidad Autbnoma de Chihuahua, mismo que determina que “Sin perjuicio de lo anterior,
cuando se trate de obra publica a ejecutarse con recursos generados por la universidad o
provenientes de subsidios federales o estatales ordinarios registrados contablemente en el fondg
genérico, esta podra contratar bajo su estricta responsabilidad mediante adjudicacién directa,
invitacién a cuando menos tres contratistas o licitacién publica, conforme a los montos estipulados
para ello por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de
Chihuahua o bien, por la ley que en su momento la sustituya, aplicando de manera supletoria el
procedimiento sefialado para tales efectos por el ordenamiento legal citado, a salvo que en los
convenios correspondientes celebrados con la federacion y/o el estado se estipule expresamente lo
contrario, de conformidad en el dictamen sobre la excepcién a la ligitacién publica No. UACH-
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CCMS-02-2020/D de fecha 09 de enero de 2020 y dictamen de seleccién No. UACH-CCMS-02-
2020/D con fecha de 14 de enero del 2020 emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica
de la Universidad Autdnoma de Chihuahua.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA”

Il.1.- Ser mexicano y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

Il.2.- El Ing. Juan Melesio Hernandez Amparan, quien se identifica con credencial de elector No.
3210100887343, acredita su personalidad mediante acta de nacimiento otorgada ante la fe del C.
Juez del registro civil de la Ciudad de Chihuahua, Chih. la cual se encuentra inscrita bajo el nimero
2409 de fecha 13 de marzo de 1973.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y que dispone de la organizacion, material
humano y elementos suficientes para ello; asumiendo su responsabilidad como patrén del personal
que ocupe durante y con motivo de la ejecucién de los trabajos materia de este contrato.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en la calle Mexicali s/n, colonia 11 de febrero, C.P. 31065 en
Chihuahua, Chih., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto,
para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la secretaria de hacienda y crédito publico, con el registro federal
de contribuyentes nimero HEAJ-730313-IG5, adjuntando a la presente copia de su cedula de
registro.

1.6.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua y el reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como las normas de construccion vigentes de
Universidad Autonoma de Chihuahua y el contenido de los anexos que forman parte integran
este contrato, como si se insertara a la letra.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de cogisi& ar
todos los factores que intervienen en su ejecucion. * g

.- Declaran “LAS PARTES”: /

IIl.1.- Que se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan en la
celebracién del presente Contrato y que se obligan, en los términos del mismo y del contenido
de la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento de Presupuesto,
Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como también la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su
Reglamento, asi como las Normas de Construccion vigentes de la Universidad Autébnoma de

Chihuahua.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS: %
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PRIMERA. “OBJETO DEL CONTRATO”.

“LA CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar para ello los
trabajos de reparacion de dafios del techo del edificio de la biblioteca de la DES de la salud, ubicada
en el Campus |l de la de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en esta Cd. de Chihuahua, Chih,
acatando para ello lo establecido en su propuesta y en el programa de obra aprobado, en el
clausulado de este contrato, a cumplir con las normas de construccion del estado y municipio y en
su caso, con las Especificaciones Técnicas de Construccion y las Especificaciones Particulares de
Construccion para las obras vigentes de la Universidad Auténoma de Chihuahua, de acuerdo a los
planos, programas firmados por las partes y demas documentos que conforman el proyecto, que se
consignan en relacién anexa al contrato, mismos que se tienen por reproducidos como parte
integrante de este instrumento.

Asi mismo, forman parte integrante de este contrato, la Bitacora Convencional de Obra Publica y por
su naturaleza juridica, la correspondencia enviada y recibida entre las partes que intervienen en este
instrumento.

SEGUNDA. “MONTO DEL CONTRATO”.

El monto total del presente contrato es de $ 563,904.40 (Quinientos sesenta y tres mil,
novecientos cuatro pesos 40/100 M.N.), mas la cantidad de $ 90,224.70 (Noventa mil, doscientos
veinticuatro pesos 70/100 M.N.) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dando un importe
total de $ 654,129.10 (Setecientos cincuenta y cuatro mil, ciento veintinueve pesos 10/100 M.N.)
Esta cantidad solo podra ser rebasada conforme a lo dispuesto en la Ley Organica de la Universidad
Autdnoma de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y en el articulo 80 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua y articulo 106 de su Reglamento, por lo que si “EL
CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. “PLAZO DE EJECUCION”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato a partir del dia 16 de
enero del afio 2020, concluyéndolos en su totalidad a mas tardar el dia 15 de marzo del afio 2020,
de conformidad con el programa de obra aprobado, con un plazo de ejecucion de los trabajos es de
60 dias naturales.

Todos los términos estipulados en este contrato se entenderan como dias naturales, comprendiendo

aquellos que segun la Ley Federal del Trabajo sean inhabiles, pero cuando un plazo termine en u

dia inhabil, concluira a las 24 horas del dia habil siguiente.

CUARTA. “DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION”
A) DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.

“LA CONTRATANTE” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material del lugar
en el que deberan ejecutarse los trabajos materia de este contrato.

B) ANTICIPOS. No habra anticipo.
QUINTA. “REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA".
“EL CONTRATISTA” establecera antes de la iniciacion de los trabajos'y de forma permanente en

el sitio de realizacion de los mismos, un técnico que sea su superintendente de obra, cuyo titulo
debera estar registrado en el Registro de Profesiones de la Segfetaria de Educacion Publica,
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anotando para tal efecto el nombre y numero de la cédula profesional que lo acredite como tal, asi
como su Registro en el Departamento Estatal de Profesiones del Gobierno del estado de Chihuahua,
asi como un Director Responsable de Obra que cuente con su registro D.R.O. Este técnico sera
Ingeniero Civil o Arquitecto y debera tener suficiente experiencia en las obras de la indole de la que
se llevara a cabo el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este Contrato. “LA CONTRATANTE"” se reserva el derecho de su
aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier momento. Por lo anterior, “EL CONTRATISTA” se
obliga a que todos los acuerdos, directrices, modificaciones y en general, todas las actuaciones
derivadas de la ejecucion de los trabajos y que sean ordenadas por “LA CONTRATANTE” o sean
derivadas de su propuesta, deberan ser recibidas y ejecutadas unica y exclusivamente por su
representante técnico, sin que pueda existir intervencion alguna de diversa persona que no sea
autorizada previamente y por escrito por parte de “LA CONTRATANTE”.

SEXTA. “PAGO DE LOS TRABAJOS”.

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base
de precios unitarios, en forma de estimaciones de obra con una periodicidad de 30 dias naturales
como maximo, debiendo presentarse en la Coordinacién de Construccién, Mantenimiento y Servicios
de la Universidad Autdnoma de Chihuahua, sito en el Campus Universitario |, en esta ciudad, para
Su revision y en su caso aprobacién de la misma, estas estimaciones seran pagadas mediante la
facturacion correspondiente a nombre de la Universidad Auténoma de Chihuahua, con Registro
Federal de Contribuyentes UAC 681018 EG1, en la Tesoreria de la Universidad Autonoma de
Chihuahua, ubicada en el Edificio de Rectoria ubicado en la calle Escorza No. 900, CP 31000, en
esta ciudad de Chihuahua Chih., elaborando los contra recibos correspondientes. Dichos precios
incluyen la remuneracion o pago total que debe cubrir “EL CONTRATISTA” por los gastos directos
e indirectos que se originen de los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, de acuerdo al mecanismo establecido por “LA
CONTRATANTE?” en los formatos establecidos para ello.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran
presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Supervision acompafiada de la
documentacion soporte correspondiente, dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de
corte para la elaboracion de las mismas; la que sera los dias ultimo de cada mes, cuando las
estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporarén en la siguiente
estimacion para que “LA CONTRATANTE?” inicie el tramite de pago.

La Residencia de Supervision dentro de los diez dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos (2) dias
habiles a partir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias;
su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias,
las que queden pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacion. Lds fechas de
presentacion de las estimaciones, tanto para su revision y autorizacion, como para su pago, deberan
constar en la Bitacora Convencional de Obra.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud de
"EL CONTRATISTA", se le pagaran gastos financieros conforme a la tasa establecida en la Ley de
Ingresos del Municipio para el supuesto de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos
financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario
desde que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTAY, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondienteg, conforme al procedimiento
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sefialado en el parrafo que antecede y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
CONTRATANTE”.

SEPTIMA. “AJUSTE DE COSTOS”.

Cuando a partir del acto de la presentacién de la propuesta ocurran circunstancias de orden
economico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos
de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan,
deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en el articulo 78 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 202 del
Reglamento de la materia vigente. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por
escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva, dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al mes correspondiente, mediante la presentaciéon por escrito de la solicitud, estudios y
documentacion que la soporten y de conformidad con el articulo 207 del Reglamento de la materia
vigente. Si el referido es a la baja, sera la “LA UNIVERSIDAD” quien lo determinara en el mismo
plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique, salvo el caso del procedimiento
de ajuste sefialado en la fraccion lll del articulo 78 de esta Ley, conforme al cual, invariablemente el
Ente publico debera efectuarlo, con independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar
el ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “LA
UNIVERSIDAD”

1. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con
base en indices nacionales de precios de productor con servicios que determine el INEGI. Cuando
los indices que requiera “EL CONTRATISTA” no se encuentren dentro de los publicados por el
INEGI, “LA CONTRATANTE” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue.

2 Los precios del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad original durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto
a las variaciones de la tasa de interés propuesta, y

3. No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la
Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de
una obra. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, a solicitud por escrito y con el soporte de analisis de costos
CONTRATISTA”, deberé resolverse y cubrirse cuando proceda, a mas tardar dentro de |
naturales siguientes a la fecha en que “LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el
reduccion respectiva.

OCTAVA. “GARANTIAS”. o s

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la
Ley Organica de la Universidad Autbnoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto, Gasto y
Contabilidad de la Universidad Autonoma de Chihuahua y por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, las garantias siguientes:

A) GARANTIA PARA EL ANTICIPO. No aplica.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
En relacion al Articulo 68 de la Ley de las obras Publicas y Sefvicios Relacionados con las
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Mismas en su parrafo Segundo sobre el cumplimiento de los contratos, cuando los entes
publicos celebren contratos sefalados en el articulo 58 fraccion VIl de esta Ley, bajo su
responsabilidad, podrén exceptuar al contratista, de presentar la garantia de cumplimiento
respectivo.

C) GARANTIA PARA RESPONDER EL SANEAMIENTO PARA EL CASO DE
EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS. “EL CONTRATISTA” garantizara los
trabajos previamente a la elaboracion del acta de recepcion formal de los mismos, sustituyendo la
fianza vigente por otra que a su elecciéon podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por una
cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto, en fideicomiso especialmente
constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos,
de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta
garantia tendra vigencia de doce meses a partir de |a fecha de recepcion de los trabajos, en el caso
de que no exista inconformidad por parte de “LA CONTRATANTE”. Para efectos de tramite de
fianza de vicios ocultos, “LA CONTRATANTE” entregara a solicitud de “LA CONTRATANTE” en
su caso una carta de terminacién de obra.

Cuando la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato rebase un ejercicio
presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados
en esta clausula, en el entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera garantizar el 10%
(diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, la
fianza deber4 ajustarse en relaciéon al monto realmente ejercido, e incrementar con el 10% (diez por
ciento) del monto de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia, en su caso, debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante “LA
CONTRATANTE” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en
que ésta comunique al interesado los términos de autorizacion de los recursos respectivos para el
ejercicio correspondiente.

Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza en donde la compaiiia de fianzas convenga en
aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA” en el inciso A), sin que se entregue la
pdliza de fianza, el contrato se extinguird de pleno derecho y, “LA CONTRATANTE” y “EL
CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y a sus
antecedentes.

La fianza mencionada estara vigente hasta un afio después de la recepcion total de los trabajos por
“LA CONTRATANTE”, para responder tanto de los defectos de construccion como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA CONTRATANTE”,
derivada del contrato.

En este ultimo caso la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA" corrija log'defectos
y satisfaga las responsabilidades.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expre
la instituciéon que la otorgue: /

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
2. Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos
a que se refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada

en concordancia con dicha prorroga o espera.
3. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato.
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4. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “LA CONTRATANTE”".

5. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y
118 de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que
se deriven del contrato.

Si hubiere modificaciones en cuanto al monto del contrato, se debera constituir poliza de fianza que
garantice el cumplimiento de las obligaciones que se generen en virtud de dicha modificacion.

NOVENA. “RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los

servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad pactadas y a
que la realizaciéon de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “LA
CONTRATANTE” asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o
equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte o de su personal ,se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza),
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL CONTRATISTA” se obliga a
cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello.
Ademas, “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir, en la ejecucion de los trabajos, con las Normas
de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Prevision Social tiene en vigor.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando éstos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las érdenes de “LA
CONTRATANTE” dadas por escrito, ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con los
trabajos adicionales que resulten necesarios que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que
tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. en este caso “LA CONTRATANTE” si lo
estima necesario, podra ordenar su suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto
no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos sean motivo para ampliar el plazo sefialado para
su terminacién.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado independientemente de la
responsabilidad en que incurra, por la ejecuciéon de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes, en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica, y a
las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “LA CONTRATANTE” pars

ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener el instructivo correspondiente.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause
CONTRATANTE” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no
a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito
CONTRATANTE" o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de s
términos de la clausula décima cuarta, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

entrega, en los

Igualmente se obliga a “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadog del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
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este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “LA CONTRATANTE” en
los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de
Chihuahua.

Los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, “LA CONTRATANTE”
suministre a “EL CONTRATISTA” o que este adquiera para destinarlos a la Obra objeto de este
Contrato, quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado
y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquirido, debiendo acreditar su aplicacion
mediante la documentacién que proporcione la residencia de obra.

“EL CONTRATISTA” debera conservar y reintegrar a “LA CONTRATANTE” todo excedente,
desperdicio utilizable, remanente de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por “LA
CONTRATANTE”. En el caso de que “EL CONTRATISTA” no pueda acreditar a plena satisfaccion
de “LA CONTRATANTE”, la instalacion de materiales y equipos suministrados por este ultimo, o no
pueda hacer la entrega correspondiente, el primero se obliga a pagarlos a su valor de reposicion en
la fecha de recepcion de los trabajos.

DECIMA. “RECEPCION DE LOS TRABAJOS".

“EL CONTRATISTA” comunicara a “LA CONTRATANTE” la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de un plazo no mayor a diez dias naturales posteriores a la comunicacion referida.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “LA CONTRATANTE”, este procedera a su
recepcion dentro de los quince dias naturales siguientes.

Una vez recibida fisicamente la obra, se procedera a la elaboracién del finiquito correspondiente, lo
cual debera verificarse dentro de los seis dias naturales siguientes a su recepcion.

“LA CONTRATANTE?” se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados
o faltantes.

“LA CONTRATANTE” podra realizar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA CONTRATANTE”
recibira los trabajos dentro del plazo sefalado, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse
y liquidarse los trabajos en cuestidn o bien dentro del afio siguiente contando a partir de la liquidacion,
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “LA CONTRATANTE”
y a cargo del “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza
de cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por
un lapso de un afo, después de la recepcién parcial o total para responder tanto de los vicios ocultos
y mala calidad de la construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo
del “EL CONTRATISTA".

Para toda recepcion de obra “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA CONTRATANTE” fianza
que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirsg la obra’

DECIMAPRIMERA. “SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO”.
“LA CONTRATANTE” podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento,
los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por
escrito a “EL CONTRATISTA” y siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua , su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y lo
dispuesto en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales a una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

En este caso, “LA CONTRATANTE” designara a los servidores publicos que podran ordenar la
suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “LA CONTRATANTE” esta
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato,
el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension.

DECIMASEGUNDA. “TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO".

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran en razones de interés general
que imposibiliten la continuacion de las obras por “EL CONTRATISTA”, este debera presentar ante
“LA CONTRATANTE” la solicitud de terminacién anticipada, dentro de los 5 dias naturales
siguientes a que se produzca la causa que motiva dicha solicitud, lo que debera quedar asentado en
la Bitacora Convencional de Obra, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados,
procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes, ademas
pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estéen debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En todo caso, para dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, por que existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos, y en su
caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio a “LA CONTRATANTE?”, se aplicara el procedimiento establecido en la Ley Orgénica de la
Universidad Autdbnoma de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y
en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua y su Reglamento.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA”,
debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMATERCERA. “RELACIONES LABORALES”.

“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las relaciones de
trabajo con sus trabajadores, de acuerdo a las disposiciones que marca la Ley Federal del Trabajo
y la Ley del Seguro Social.

Para tales efectos, “EL CONTRATISTA” acepta por medio de esta clausula, responder econémica
y juridicamente de todas las reclamaciones, citaciones, multas y demandas laborales interpuestas
ante el Departamento del Trabajo del Gobierno del Estado por medio de la Procuraduria del Trabajo
o las Juntas de Conciliacion y Arbitraje, asi como Tribunal de Arbitraje del Municipio de Chihuahua,
en las que “LA CONTRATANTE” aparezca como demandado principal o solidario de “EL
CONTRATISTA” y que dichas demandas se interpongan a raiz y con motivo de6s trabajos objeto
del presente contrato.

En relacion a lo anterior, “LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de nombrar a un juridico que
lo represente en el juicio laboral y asimismo de ejercitar cualquier acciéon de caracter legal ante los
tribunales en la via y forma que corresponda, para demandar a “EL CONTRATISTA” desde el
preciso momento de la notificacién y emplazamiento a juicio, por virtud de una demanda’de caracter
laboral en contra de “LA CONTRATANTE”, en la que tenga el récteéjé deudor principal o

solidario de “EL CONTRATISTA”, pudiendo hacerlo por una g¢éntidad igdal a las prestaciones
P4
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reclamadas en la demanda laboral mas una suma diaria igual al salario minimo general vigente, la
cual se contabilizara hasta el dia en que se promueva el incidente de liquidacién en el juicio que se
ejercite asi como el Pago de los gastos y costas que se generen con motivo de dicho procedimiento
judicial.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no responda de las obligaciones anteriormente descritas, o
no cubra las cantidades que se tengan que erogar para tal efecto por “LA CONTRATANTE”, se
hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto que proceda.

DECIMACUARTA. “RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO".

“LA CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por
causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Chihuahua (art. 91) y su Reglamento, y las demas disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
del “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato dara derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE"” ademas de que se le apliquen las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se haga efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del mismo.

La Rescision Administrativa del Contrato se efectuara siguiendo el procedimiento establecido en la
Ley Organica de la Universidad Autonoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto, Gasto y
Contabilidad y lo dispuesto en los articulos 89 y 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha
pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta
de materiales o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada
que no se ajuste a las especificaciones de construcciéon o normas de calidad, si no cubre
oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral, si es
declarado en quiebra o suspension de pagos, si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato
sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula décima séptima de este contrato, si cede los derechos de
cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula vigésima cuarta de este
contrato, si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE" y a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales y trabajos, si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de
que haya sido establecido como requisitos el tener esa nacionalidad, si siendo extranjero, invoca la
proteccién de su gobierno en relacion con el presente contrato, en general, por el incumplimiento por
parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente
contrato, y sus anexos, a las leyes o reglamentos aplicables, o a las érdenes de “la contratante”.

En caso de considerarse procedente la rescision del contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta (30) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescisiéon. En dicho finiquito debe preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anficipog otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo del “EL CONTRATISTA”, el mismo se debgra reintegrar a “LA
CONTRATANTE” en un plazo no mayor a diez (10) dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le' reconoceran nateriales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente gomprobados, conforme a los datos
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basicos de precios de la licitacion, considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a
la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra,
y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los
trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegrara el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “LA CONTRATANTE” gastos financieros conforme a la tasa que establece la Ley de
Ingresos del Estado de Chihuahua para el supuesto de prorroga en el plazo de crédito fiscales,
calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencié el
plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

DECIMAQUINTA. “PENAS CONVENCIONALES”.

En términos de lo dispuesto por el articulo 191 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, “LA CONTRATANTE?” tendra la
facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual comparara
periédicamente, contra el programa, el avance de las obras, en la inteligencia de que al efectuar la
comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si, como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de las obras
es menor que lo que debio realizarse, “LA CONTRATANTE" procedera a retener la cantidad que
resulte de multiplicar el 10% (diez por ciento) de la diferencia de dichos importes multiplicado por el
numero de meses transcurridos, desde la fecha de incumplimiento del programa hasta la de revision,
por lo tanto, mensualmente se le hara a “EL CONTRATISTA”, la retencion o devoluciéon que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la revision correspondiente al ultimo
mes del programa procede hacer alguna retencién o devolucion, su importe se aplicara en beneficio
de “LA CONTRATANTE?”, a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha sefialada en
el programa, también se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 10%
(diez por ciento) del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que debi6 realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa,
multiplicada por el numero de meses transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”.

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, “LA
CONTRATANTE?” podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

“LA CONTRATANTE” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evajuacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicaciéon de yria deductiva en
proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si
se determina la reposicién, se aplicara una retencién del valor de los trabajos/mal ejecutados que
solo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

DECIMASEXTA. “TRABAJOS EXTRAORDINARIOS”.

Cuando a juicio de “LA CONTRATANTE”, sea necesario llevar a £abo trabajos extraordinarios que
no estén comprendidos en el proyecto y en el programa o vol@menes adicionales, se estara a lo
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dispuesto en la Ley Organica de la Universidad Autbnoma de Chihuahua, el Reglamento del
Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autdnoma de Chihuahua y lo establecido en el
articulo 80 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y su Reglamento, y se procedera en la forma que a continuacion se indica:

1) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate “LA CONTRATANTE” estara facultada para ordenar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

2) Si aparecieran conceptos de trabajo fuera de catalogo “LA CONTRATANTE” determinara
los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL
CONTRATISTA” y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

3) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores “LA CONTRATANTE” aplicara los precios unitarios contenidos en sus
tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta
los elementos que sirvieron de base para formular los precios del contrato. en uno y en otro
caso “EL CONTRATISTA” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios.

4) Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos 1), 2) y 3), “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “LA CONTRATANTE” y dentro
del plazo que ésta sefale, sometera su consideracion los nuevos precios unitarios,
acompanados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que, para la fijacion de estos
precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los
precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “LA CONTRATANTE” en
un plazo no mayor de 30 (treinta) dias calendario. si ambas partes llegaren a un acuerdo
respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga
a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

5) En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposicion de
precios a que se refiere el parrafo d) anterior, o bien, no lleguen las partes a un acuerdo
respecto a los citados precios, “LA CONTRATANTE”, podra ordenarle la ejecucion de los
trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios analizados por observacion directa, en
los términos de la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento
del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autdnoma de Chihuahua y lo
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua y su Reglamento, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento
constructivo, equipo, personal, etc., que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion
eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “LA CONTRATANTE” pueda verificar que las obras se realicen en forma
eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara y sometera a la aprobacion
de aquella, los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA”, desde su iniciagion depera ir
comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el represenfante DE “LA
CONTRATANTE”, para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula décima de
este contrato.

J
En todos estos casos, “LA CONTRATANTE” dara por escrit7L CONTRATISTA” |la orden de

trabajo correspondiente.
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En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran
incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

DECIMASEPTIMA. “SUPERVISION DE LOS TRABAJOS".

“LA CONTRATANTE?” a través de los representantes que para tal efecto designe, tendra el derecho
de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente contrato, y dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito, a través de la Bitacora, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y en su caso, a las modificaciones
del mismo y que sean ordenadas por “LA CONTRATANTE”.

Es facultad de “LA CONTRATANTE?” realizar la inspeccion de calidad de todos los materiales que
vayan a usarse en la ejecucién de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adgquisicion y verificar la aplicacion del anticipo en la compra de los materiales.

“LA CONTRATANTE” podra verificar en todo momento, que "EL CONTRATISTA” esta cumpliendo
con las Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Prevision Social tiene en
vigor.

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo
que dure la ejecucion de los mismos, a un representante, el que debera conocer el proyecto, las
normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las
estimaciones de trabajo o liquidacién que se formule y en general, para actuar a nombre y por cuenta
de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al presente contrato. El representante de “EL
CONTRATISTA”, previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser aceptado por “LA
CONTRATANTE”, la que calificara si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento y por
razones que a su juicio lo justifique, “LA CONTRATANTE” podra solicitar el cambio de
representante de “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a designar a otra persona que reuna los
requisitos sefalados.

DECIMAOCTAVA: “NOMBRAMIENTO”

“LA CONTRATANTE” con fundamento en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, en el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma
de Chihuahua y en el Articulo 89 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, designa al C: M.C. FRANCISCO MARQUEZ
SALCIDO; Director Administrativo de la Universidad Auténoma de Chihuahua, para que en caso de
suspension temporal, terminacion anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho
funcionario quien ejerza las facultades otorgadas en dichos ordenamientos.

DECIMANOVENA: “CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO”.

Los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, no podran cederse en forma parcial o
total en favor de cualquiera otra persona fisica o moral por “EL CONTRATISTA”, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones o facturas por trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA”, en cuyo supuesto se deberd contar con la conformidad previa de “LA
CONTRATANTE".

VIGESIMA: “RETENCIONES Y OTRAS ESTIPULACIONES”.

“EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para q de las
estimaciones que se le cubran, “LA CONTRATANTE” le haga las sjguientes retenciones
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1) Del 0.3% (tres al millar) (3/1000) del importe de cada estimacion para aportarlo
voluntariamente aun sin ser socio de la “Camara Mexicana de la Industria de la Construccion”,
“EL CONTRATISTA” lo ratifica para todos los efectos legales a que haya lugar, con el objeto
de apoyar la capacitacion que proporciona “el Instituto de Capacitacién de la Industria de la
Construccion” a través de la formalizacion de las bases conforme a las cuales “la contratante
proporcionara a la “Camara Mexicana de la Industria de la Construccion” y a “el Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion”, el apoyo para la retencion de la aportacion
del tres al millar (3%) del monto total contratado, misma que sera destinada a los programas
de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion y para
obras de beneficio social, mediante la aportacion que se hara al “Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia. La “Camara Mexicana de la Industria de la Construccion”
entregara al “DIF" el uno al millar de esta aportacion para contribuir en la ejecucion de obras
de beneficio social. Asi mismo el restante 2 al millar, sera destinado al “Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion”, para los programas de ejecucion de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion.

2) “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en aéreas
comprendidas donde se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal y
elementos de que disponga para ese fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga a dar
aviso al representante de “LA CONTRATANTE”, de la existencia de incendios en esta area,
asi como de su localizacion y magnitud.

3) “EL CONTRATISTA” tendra asimismo, la obligacion de comunicar a los servicios de salud,
la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y
en la medida de lo posible a coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que
disponga. también enterara a “LA CONTRATANTE”, cuando se afecten las condiciones
ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del
contrato.

4) Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, las partes formularan el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si
existieran responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero sinolo
hubiese, “LA CONTRATANTE” hara efectiva la fianza para el cumplimiento de las
obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

VIGESIMAPRIMERA: “INTERVENCION".

La Secretaria de la Contraloria del Estado, y cualquier otro entre fiscalizador debidamente
acreditado, tendran en este contrato, las intervenciones gue le sefale y faculte la Ley Organica de
la L}qumdad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de Ia
Universidad Autonoma de Chihuahua y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

SEL CONTBATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las
dependencias competentes y entes fiscalizadores conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMASEGUNDA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato
a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos Iineamientos‘
procedimientos y requisitos que establece la Ley Organica de la Universidad‘Auténoma dé
Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de
Chihuahua y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas d

Chihuahua y su Reglamento y demas normas y disposiciones administr,
a la materia.

Pagina 14 de 16



CONTRATO UACH-CCMS-02-2020/0

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
Locales de la Ciudad de Chihuahua Chih., y por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero que
pudiera corresponder por razén de su domicilio presente o futuro.

Para el caso de controversias previsibles y futuras, las partes podran optar por el procedimiento de
conciliaciéon que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua y su Reglamento.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo.

El presente contrato se firma al margen y al calce de todas sus fojas utiles por duplicado en la Ciudad
de Chihuahua, Chih., a los 16 dias del mes de enero del afio dos mil veinte.

POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO

Y SERVICIOS

POR EL CONTRATISTA

ING. JUANARELESIO HERNANDEZ AMPARAN
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TESTIGOS

SECRETARIO DEL COMITE TECNICO.~ VOCAL DEL COMITE TECNICO
RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA// RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA

=4 \&)

e
M.C. FRANCISCO MM?(R/Q JEZ SALCIDO  DRA. ISELA IVONNE\M\EDINA CHAVEZ
N

DIRECTOR ADMINISTRATIVO AUDITORA INTERNA

__VOCAL DEL COMITE TECNICO SUPLENTEX/OCAL DEL COMITE
ESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA TECNIGO,RESOLUTIVO DE OBRA
PUBLICA
LIC-DIMAA VALDEZ LUNA RE

o il
MTRO. S ARCEGA
ABOGADA GENERAL DIRECTOR DEL/PATRONATO

y X
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