



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACTA DE FALLO No. UACH-CCMS-04-2021/I



COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ACTA DE FALLO No. UACH-CCMS-04-2021/I

ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. **UACH-CCMS-04-2021/I**, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO EN EL HANGAR DEL CAMPUS II, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, FRACCIÓN IV Y ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS REALCIONADOS CON LAS MISMAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA **08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**, SE REUNIERON PARA CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES CONTRATISTAS No. **UACH-CCMS-04-2021/I**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, ASÍ COMO FUNCIONARIOS E INVITADOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES LICITATORIAS, EN LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Y EN SU REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO, GASTO Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, Y DE MANERA SUPLETORIA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SU REGLAMENTO.

PRESIDE EL ACTO EL C. ING. JORGE ULISES LÓPEZ PÉREZ COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

DESPUÉS DE PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS POSTORES QUE PARTICIPARON EN LA LICITACIÓN DE MÉRITO, EL C. ING. JORGE ULISES LÓPEZ PÉREZ COMUNICO A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE QUE FUE EL SIGUIENTE.

LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES SON:

| LICITANTES | IMPORTE SIN IVA |
|---|-----------------|
| GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA, S.A DE C.V. | \$ 3,547,305.16 |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACTA DE FALLO No. UACH-CCMS-04-2021/I



COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

**COMERCIALIZADORA
INFRAESTRUCTURA Y
MAQUINARIA EL ALTO, S.A DE C.V.** \$ 3,504,035.01

**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN,
S.A DE C.V.** \$ 3,540,069.47

CON BASE EN EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS EN LA LICITACIÓN DE REFERENCIA Y FUNDAMENTADO POR EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN No. **UACH-CCMS-04-2021/I**, EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, DETERMINA QUE SE ASIGNE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO A LA PERSONA MORAL **COMERCIALIZADORA INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA EL ALTO, S.A DE C.V.**, POR UN MONTO DE \$ **3,504,035.01 (TRES MILLONES, QUINIENTOS CUATRO MIL, TREINTA Y CINCO PESOS 01/100 MN)** MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN VIRTUD DE QUE DICHA PROPUESTA REUNIÓ LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA TANTO EN EXPERIENCIA REQUERIDA PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS ASÍ COMO LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA, SIENDO SU MONTO EL MAS ECONÓMICO.

EL MISMO FUNCIONARIO MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRÁ EL EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ASIGNACIÓN DEL CONTRATO, POR LO QUE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA **COMERCIALIZADORA INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA EL ALTO, S.A DE C.V.**, SE OBLIGA A PRESENTAR LAS GARANTÍAS EN LA FORMA, LUGAR Y PLAZO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO A FIRMAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA **10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 A LAS 14:30 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, ASÍ MISMO DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE MÉRITO, SERÁ EL DÍA **13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021** Y QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE **140 DÍAS NATURALES**.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN LA PRESENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS FOJAS ÚTILES LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACTA DE FALLO No. UACH-CCMS-04-2021/I



COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

FIRMAS DE LOS LICITANTES

LICITANTES

FIRMA

**GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM
RENOVA, S.A DE C.V.**

**COMERCIALIZADORA INFRAESTRUCTURA Y
MAQUINARIA EL ALTO, S.A DE C.V.**

**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN,
S.A DE C.V.**

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO
RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

ING. JORGE ULISES LÓPEZ PÉREZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO
DE OBRA PÚBLICA

VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO
DE OBRA PÚBLICA

DRA. ISELA IVONNE MEDINA CHÁVEZ
AUDITORA INTERNA

LIC. DIANA VALDEZ NÚÑEZ
ABOGADA GENERAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACTA DE FALLO No. UACH-CCMS-04-2021/I

**SUPLENTE VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO
DE OBRA PÚBLICA**



COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

MTRO. SERGIO REAZA ESCÁRCEGA
DIRECTOR DEL PATRONATO

POR LOS FUNCIONARIOS E INVITADOS

OBSERVADOR POR EL SECRETARIO DEL
COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA
PUBLICA

OBSERVADOR

ING. JUAN PABLO PACHECO MURILLO
POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. HECTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

OBSERVADOR
Jordan Calderón

OBSERVADOR

ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY
PRESIDENTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

RIQUELME MORALES Y ASOCIADOS, S.C.
DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA